

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 lutego 2018 roku
Nazwa zadania: [Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą](#)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych **Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu są zobowiązani w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej poniższej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, **do przekazania Zamawiającemu oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (załącznik nr 4 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości:

część 1 - 89 173,54 zł brutto - przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu

część 2 - 388 614,51 zł brutto - przebudowa fontanny z niedźwiedziem,

część 3 - 1 035 409,71 zł brutto - remont murka oporowego oraz zejść,

część 4 - 2 693 677,93 zł brutto - wykonanie nawierzchni mineralnej,

część 5 - 1 216 339,61 zł brutto - wykonanie nawierzchni mineralno - żywicznej

część 6 - 88 923,02 zł brutto - dostawa wraz z montażem elementów małej architektury w rejonie SP3,

część 7 - 365 988,54 zł brutto - wykonanie utwardzenia pod ławki wraz z ich remontem,

część 8 - 38 246,32 zł brutto - dostawa wraz z montażem tablic informacyjnych.

Wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z cenami oraz dodatkowym kryterium przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Numer Części	Kryterium: Cena [brutto, PLN]	Kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI [w miesiącach, 36-60 miesięcy]	TERMIN WYKONANIA CZĘŚĆ 1 - do dnia 18 maja 2018 roku, CZĘŚĆ 2 - do dnia 18 maja 2018 roku, CZĘŚĆ 3 - do dnia 25 maja 2018 roku, CZĘŚĆ 4 - od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 27 lipca 2018 roku, CZĘŚĆ 5 - od dnia 06 sierpnia 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku, CZĘŚĆ 6 - od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 05 października 2018 roku, CZĘŚĆ 7 - od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 12 października 2018 roku, CZĘŚĆ 8 - od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 19 października 2018 roku WARUNKI PŁATNOŚCI: w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi)
1.	Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA spółka z o.o. ul. Karmelkowa 29 52-437 Wrocław	Część 1, 3 do 8 - brak oferty			Akceptuje w druku złożonej oferty
		Część 2	430 500,00 PLN	60	
2.	PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski	Część 1	131 920,99 PLN	60	Akceptuje w druku złożonej oferty
		Część 2 i 3 - brak oferty			

Nazwa zadania: [Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą](#)
nr sprawy BZPF.2710.51.2017

		Część 4	2 391 957,47 PLN	60	
		Część 5 do 8 - brak oferty			
3	Water Control Dawid Suchanecki ul. Władysława IV 1A/5 63-900 Rawicz	Część 1, 3 do 8 - brak oferty			Akceptuje w druku złożonej oferty
		Część 2	366 004,77 PLN	60	
4	Firma Gutkowski Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno	Część 1, 3 do 8 - brak oferty			Akceptuje w druku złożonej oferty
		Część 2	542 925,47 PLN	60	

