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Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Kompleksowe pełnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach:

Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557209-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego  21,
63-900  Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska
Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZPF.2710.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (INSPEKTORA NADZORU) kompleksowego pełnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 -
Rewitalizacja Rynku w Rawiczu. Zakres nadzoru inwestorskiego będzie obejmował nadzór nad robotami budowlanymi w następujących
branżach: branża drogowa, budowlana, elektryczna (wraz z fundamentami pod małą architekturę oraz zielenią), branża kanalizacji deszczowej
tj. nad robotami prowadzonymi podczas wykonywania całego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach rewitalizacji Rynku w Rawiczu.
2. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie obejmuje nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach tego
przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej. Nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej i
sanitarnej będzie sprawowany przez inspektorów powołanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rawiczu sp. z o.o.. Niezależnie od
powyższego informuje, że zgodnie z ustaleniami wymiana sieci gazowej wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego będzie realizowana
przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. 3. Opis zadania inwestycyjnego: ETAP 1 : Rewitalizacja Rynku w Rawiczu.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane: 1) branży budowlanej, drogowej i elektrycznej oraz zieleni a) prace branży
budowlanej polegające na: wykonaniu odwodnienia szczelinowego, dostawie wraz z montażem podstawy pod makietę miasta, wycieraczek
stalowych przy wejściu do ratusza, dostawie i montażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej kratek ściekowych żeliwnych,
osadzeniu drewnianych ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych, masztów flagowych, słupków
drogowych, osadzeniu krat stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo pod drzewa projektowane i istniejące, rozbiórce konstrukcji
podziemnych, rozbiórce budynku toalet, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i fundamentów ratusza, wykonaniu komory technicznej
fontanny, wykonaniu fundamentów pod planowany pomnik niedźwiedzia, wykonaniu kotwy montażowej odciągu sceny, tulei montażowej
tablicy wystawowej, b) prace branży drogowej polegające na: robotach ziemnych, usunięcie warstwy urodzajnej, mechanicznej rozbiórce
nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej, rozbiórce nawierzchni chodników i nawierzchni drogowej, rozbiórce krawężników
betonowych, zasypaniu otworu po rozebraniu szaletu miejskiego, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i
zagęszczaniu podłoża, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu nawierzchni z płyt
kamiennych 80x80 i 40x40, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 i 14x14, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x120x160,
wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych 40x80 o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej 10x20, o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik, wykonaniu krawężników
kamiennych wtopionych 12x20, wykonaniu oporników kamiennych 12x25, regulacji istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych,
studni telekomunikacyjnych i innych. c) prace branży elektrycznej polegające na: robotach pomiarowych, kopaniu i zasypaniu rowów dla kabli,
wykopach ręcznych wraz z zasypaniem, ułożeniu rur osłonowych, montażu uziomów poziomych, nasypywanie warstw piasku, układaniu kabli,
zamontowaniu rur ochronnych z PCW, mechanicznym wykuciu bruzd, zarobieniu na sucho końców kabli o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, podłączeniu przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, powiększaniu wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu
ceglanym, wykonaniu otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, demontażu istniejących rozdzielnic na
parterze ratusza, wykonaniu i zamontowaniu tablicy rozdzielczej wraz z podłączeniem przewodów, wykonaniu rozdzielnicy „RG”, budowie
kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
dwuelementowych, uszczelnieniu otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową, wciągnięciu kabli światłowodowych do
kanału wciągarką mechaniczną rejestratorem siły, montażu skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montażu elementów systemu telewizji
użytkowej – konwerter sygnału (z materiałem), wykonaniu prób funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej, wciąganiu
mechanicznym kabla w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał, wykonaniu kanału instalacyjnego z PCW, układaniu
poziomego okablowania strukturalnego montażu i podłączeniu „gniazda” zasilania choinki w uchwycie mocującym choinkę, montowaniu w
rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych, montażu opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza z
podwójną optyką asymetryczną, montażu opraw doziemnych iluminacji pomnika niedźwiedzia, montażu opraw doziemnych iluminacji placu
rynku, wykonaniu systemu nagłośnienia rynku (wg projektu), instalowaniu zestawów głośnikowych na słupie, podłączeniu rozdzielnicy
fontanny (instalacje i rozdzielnica fontanny wg opracowania dostawcy urządzenia), odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
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wylotach mocowane w ziemi i przykręcane w komorze fontanny, oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W w komorze fontanny, przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym w komorze fontanny, odgałęźniki, łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe w komorze fontanny, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne w komorze fontanny, przewody
kablowe w komorze fontanny, montażu złączy w kanalizacji, mufa zapinana, jeden spajający światłowód, montażu złączy – spajany
światłowód, podłączeniu tablicy informacyjnej, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk, montażu obudowy doziemnej
z gniazdem dla zasilania ogródków, montażu rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych, wykonaniu pomiarów
reflektometrycznych linii światłowodowych, wykonaniu włączeń prądu, odtworzeniu posadzki zniszczonej w trakcie wprowadzania kabli do
ratusza wraz z gipsowaniem i malowaniem ścian, wykonaniu badań i koniecznych pomiarów, montażu i stawianiu słupów oświetleniowych,
montażu przewodów do opraw oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, układaniu kabli. d) prace z zakresu
zieleni polegające na: zabezpieczeniu drzew na okres wykonania robót ziemnych, ścięcie wraz z karczowaniem starych drzew, wycięcie i
karczowanie starych drzew i żywopłotów wraz z wywiezieniem, odmładzanie starszych drzew, przygotowanie terenu pod sadzenie drzew,
montaż ekranów korzeniowych wykonanych z żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm, sadzenie
drzew liściastych form piennych, sadzenie drzew liściastych form piennych – kotwienie bryły korzeniowej, wykonanie systemu nawadniająco-
napowietrzającego z karbowanych rur prefabrykowanych z zamontowanym wlewem aluminiowym, rozścielenie kory sosnowej, pielęgnacja w
okresie gwarancyjnym. 2) branży kanalizacji deszczowej Prace z zakresu kanalizacji deszczowej polegające w szczególności na: robotach
ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów
rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą
z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż
rurociągów kamionkowych kielichowych, demontaż studni rewizyjnych, demontaż rurociągów), wykonaniu robót montażowych (kanały i
kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych,
wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących – wpusty ściekowe uliczne, montaż, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i
kamerowaniu video kanalizacji. Poza robotami wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia Wykonawca robót budowlanych
zobowiązany będzie do wykonania innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego Wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w
szczególności: 1) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
uwzględniającego dostęp do posesji przyległych (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień), 3) wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz skuteczne informowanie mieszkańców o planowanych pracach i
utrudnieniach w ruchu (np. ulotki informacyjne), 4) utrzymania stałej liczby miejsc postojowych na rynku w ilości 80 podczas trwania
inwestycji, 5) realizowania prac etapami z podziałem na poszczególne pierzeje rynku, 6) opracowanie harmonogramu całości prac
uwzględniającego ciągłość prac ziemnych (rozpoczęte prace ziemne nie mogą być przerwane), 7) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji
stanu istniejącego: dokumentacja fotograficzna elewacji budynków przyległych, starych nawierzchni, zieleni. 4. Orientacyjna wartość robót
budowlanych (netto) objęta nadzorem inwestorskim (bez sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej) ustalona na podstawie szacunków /
kosztorysów inwestorskich wynosi – około 7 mln zł. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania, który będzie
przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej opracowanej
dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z załącznikami oraz wydanymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami itp. dokumentami dla tego
zadania tj. projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji zgłoszeniowej, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, 3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi. stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W/wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl (zakładka: zamówienia
publiczne). 6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi
robotami budowlanymi (poza siecią gazową, wodociągową i kanalizacją sanitarną), w ramach wymienionego zadania w pełnym zakresie we
wszystkich występujących branżach przy realizacji robót w tym w szczególności w specjalnościach (branżach): 1) konstrukcyjno – budowlana,
2) inżynieryjna drogowa, 3) instalacyjna w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, 4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz telekomunikacyjnych . 7. Zamawiający zgodnie z prawomocną decyzją nr 503/2017 z dnia 11 września 2017 roku Zn
ABŚ.6740.437.2017 Starosty Rawickiego w Rawiczu wymaga aby Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnił inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności (nie ustala się) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektorów nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 roku Nr 138, poz. 1554). 8. Zamawiający wymaga obecności minimum dwa razy w
tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia robót na danej budowie oraz zgłoszenia się w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego tj. na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność
inspektora/ów nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej do 3 godzin od powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego. 9.
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną
osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach –
specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie.
Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne
wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym (oraz
inspektorami Nadzoru branży wodociągowej, sanitarnej i gazowej). 10. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy
niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora/ów Nadzoru dla
poszczególnych branż oraz inne funkcje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Ponieważ roboty budowlane wymagają ustanowienia
inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynności na
budowie. Wykonawca powinien zapewnić swoim inspektorom nadzoru oraz personelowi pomocniczemu niezbędne wsparcie i pomoc
techniczną, które może być konieczne do właściwego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Nadzorowane roboty budowlane
będą prowadzone przy zabytku na terenie historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do
rejestru zabytków decyzją z dnia 07.03.1956 roku pod nr rejestru kl.IV.-73/19/56 na terenie nieruchomości położonej w Rawiczu przy Rynku,
ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia, na dz. o nr ewid. 2877, 739, 843, 362/2, 2810/2, 524, 700, 639, 2875, 2867, 331, 339, 348, 372/1,
397, 410, 2865, 2864, 2850, 2849, 795, 786, 746, 729. Zamawiający posiada pozwolenie nr 445/2017/A z dnia 31.07. 2017 roku wydane
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, na
prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego
albo historycznego zespołu budowlanego. 12. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.). Do podstawowych obowiązków
WYKONAWCY (Inspektora Nadzoru ) będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na
jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
(potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych oraz przygotowuje i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak
również udział w przekazywaniu ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub
elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem
na budowę. 13. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy: 1) wykonanie kamerą 360
stopni inwentaryzacji stanu istniejącego dotyczącej budynków, dróg oraz infrastruktury technicznej i przekazanie jej Zamawiającemu na
zapisanym elektronicznym nośniku, 2) ustanowienie inspektora/inspektorów nadzoru wymaganych branżach dla całego zadania, ze
wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy
robót. Wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia
robót na danej budowie w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu; 3) zgłoszenie się inspektora/ów nadzoru w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność
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inspektora/ów nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej do 3 godzin od powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego, 4)
udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 5) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 6) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz
sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak
również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami - ustaleniami; 7)
ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót,
monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany
harmonogram), jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające
znaczenie dla oceny właściwego wykonania robot, (jeżeli będzie wymagany), 9) zapewnienie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań
technologicznych prowadzonych robót budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo –
rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), 10) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej
wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie przedkładanych przez wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów
powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót, 11) wyjaśnianie z projektantami wszelkich
niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 12) spisywanie notatek i
protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu, 13)
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 14) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z
prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz
jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 15) prawo wstrzymania robót jeśli jest to
konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością,
wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej
obowiązującego standardu; 16) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 17) uczestniczenie w kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych
podczas tych kontroli; 18) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych w tym
zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi
konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie
zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 19) zgłaszanie Zamawiającemu
konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót
i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 20) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych
oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za
roboty nie objęte umową podstawową, 21) ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu
pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych,
podobnych lub rezygnacji z części robót, 22) przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesuniecie terminu
wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji
Zamawiającego, 23) egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje
itd.) 24) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 25) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy
robót i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji, 26) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych
robót budowlanych oraz dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do odbioru i przekazania
do użytkowania zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlanego jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego
zamówienia, 27) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia
Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas
dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z
niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy, 28) nadzór na robotami dodatkowymi i
podobnymi do wysokości 10 % wartości tych robót, 29) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego o zakończeniu
realizacji zamówienia, 30) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych wyżej, które będą niezbędne do
prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego, 31)
pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawców i udział w pracy komisji przetargowej (jeżeli będzie taka potrzeba), 32) udział w spotkaniach na
budowie, w radzie budowy lub innego rodzaju organizowanych spotkaniach przez Zamawiającego oraz Wykonawcę robót, 33) udział w
przeglądzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację
robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w
tym okresie. 14. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują
całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z zapytania ofertowego i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
15. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor
Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 16. Wymagania dotyczące
zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru)
będzie sprawował nadzór inwestorski zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji
zgłoszeniowej – projekcie budowlanymi wykonawczym oraz wynikają z Polskich Norm. 17. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznał się dokumentacją projektową dla danego zadania celem uzyskania wszystkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 18. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na
charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie
stosowania art. 29 ust. 3a, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nie polegają na
wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i
działają samodzielnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
uzasadnienie prawne i faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia ETAP 1 - rewitalizacja Rynku
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w Rawiczu” złożono 7 ofert. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Ponieważ Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, wobec
tego podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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