
Ogłoszenie nr 510146270-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na

istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na
klęski żywiołowe, a w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach zadania pn. „Poprawa systemu gospodarowania
wodami opadowymi w Gminie Rawicz”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550546-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego  21,
63-900  Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na istniejącym systemie
kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZPF.2710.18.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 550m3 na istniejącym
systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości 233 m w rejonie ulicy Kadeckiej
w Rawiczu, realizowane w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w
Gminie Rawicz” . 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, a w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach zadania pn.
„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności nadzór
inwestorski nad niżej wymienionymi robotami: 1) Prace przygotowawcze: a) demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej drogowej oraz
nawierzchni drogowej z kostki betonowej wraz z podbudową, b) demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, c) demontaż istniejącego
ogrodzenia, d) przesadzenie drzewek ozdobnych; 2) Prace odtworzeniowe: a) odtworzenie drogi asfaltowej, b) odtworzenie drogi z kostki
betonowej, c) montaż ogrodzenia, d) nasadzenia drzewek ozdobnych; 3) Sieć kanalizacji deszczowej: a) umocowanie wykopów i
podwieszenia, b) odwodnienie i przepompowywanie ścieków deszczowych, c) roboty ziemne, d) wykonanie rurociągów kanalizacyjnych, e)
montaż studni, wpustów deszczowych i komory, f) montaż hydrantu Hp oraz usunięcie kolizji; 4) Montaż zbiornika retencyjnego; 5) Prace
elektryczne: a) roboty ziemne, b) ułożenie kabli zasilających i rur ochronnych. 6) oraz wykonaniu innych prac towarzyszących prawidłowemu i
pełnemu wykonaniu niniejszego zadania. 4. Szczegółowy zakres zamówienia, który będzie przedmiotem kompleksowego sprawowania
nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym wydanymi decyzjami i
uzgodnieniami; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym.
stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 5. Roboty budowlane zadania prowadzone będą przy zabytku: pozostałości
fortyfikacji ziemnych miasta Rawicza, wpisanym do rejestru zabytków na terenie pozostałości fortyfikacji ziemnych miasta Rawicza, wpisanych
do rejestru zabytków decyzją z dnia 17.07.1970 roku pod nr rejestru 504/1170 oraz na terenie historycznego układu urbanistycznego i
zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 07.03.1956 roku pod nr rejestru kl. IV-73/19/56.
Zamawiający posiada pozwolenie nr 486/2018/A z dnia 22.08. 2018 roku wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, na podejmowanie innych działań, które mogłyby
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 6. W ramach niniejszego zamówienia
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w ramach wymienionego
zadania w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w tym w szczególności w specjalności: 1) instalacyjna
w zakresie sieci kanalizacyjnej; 2) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) drogowa.
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną
osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach –
specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie.
Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne
wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. Zamawiający nie
określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę
funkcji Inspektora Nadzoru oraz inne funkcje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Przy robotach budowlanych wymagających
ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich
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czynności na budowie. 7. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 27 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.). Do podstawowych obowiązków WYKONAWCY (Inspektora
Nadzoru ) będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach
budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów
zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten
fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowuje i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu
ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie
rozliczeń budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementów
zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających
zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 8. Do
obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy: 1) ustanowienie inspektora/inspektorów
nadzoru wymaganej branży dla zadania, ze wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru powinien być
dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) inspektora/inspektorów
nadzoru w okresie prowadzenia robót na danej budowie w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu; 2) udział w
pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 3) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą; 4) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich
protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak również organizowanie
roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami - ustaleniami; 5) ustalanie postępu robót w
stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót
(budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), jak również
przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 6) kontrola prawidłowości
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego
wykonania robot, (jeżeli będzie wymagany), 7) zapewnienie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót
budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany
harmonogram), 8) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych
robót w danym okresie przedkładanych przez wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz
obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót, 9) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z
dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 10) spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego
przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu, 11) sprawdzanie i odbiór robót
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 12) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych
badań jakościowych, technicznych jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z
dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 13) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego
wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 14) wnioskowanie w
sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 15) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 16) kontrolowanie rozliczeń
zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w
szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót
nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 17) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót
zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 18) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń
wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte
umową podstawową, 19) ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty
Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z
części robót, 20) przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac
(przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego, 21)
egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje itd.) 22)
rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 23) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i
przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji, 24) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót
budowlanych oraz przekazywania ich do użytkowania jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, 25)
żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar
umownych w przypadku nie usunięcia tych wad jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania
odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi
dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy, 26) nadzór na robotami dodatkowymi i podobnymi do
wysokości 10 % wartości tych robót, 27) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego o zakończeniu realizacji
zamówienia, 28) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych wyżej, które będą niezbędne do
prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego, 29)
pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawców i udział w pracy komisji przetargowej (jeżeli będzie taka potrzeba), 30) udział w przeglądzie
gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w
szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym
okresie. 9. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego
zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z zapytania ofertowego i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
10. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor
Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 11. Wymagania dotyczące
zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru)
będzie sprawował nadzór inwestorski zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie
budowlanym oraz wynikają z Polskich Norm. 12. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznał
się projektami budowlanymi dla danego zadania celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia
umowy. 13. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz.
917 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a, czynności wykonywane
przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby
wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34837.85
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz
Email wykonawcy: l.kaczmarek@k3projekt.pl
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 2
Kod pocztowy: 64-130
Miejscowość: Rydzyna
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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