

Ogłoszenie nr 510150569-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 562996-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.

Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZPF.2710.24.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych i kanalizacyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta i gminy Rawicz. 2. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie niżej podanych zadań: 1) Zadanie nr 1 – przebudowa drogi gminnej na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda; 2) Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap I (droga dojazdowa do parkingu ZSZ), w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu, 3) Zadanie nr 3 – przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka – Konarzewo, w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej. 3. Opis zadań inwestycyjnych: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności nadzór inwestorski nad niżej wymienionymi robotami: Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej o nr ewid. gruntu 614/1, 628/2 (obręb Słupia Kapitulna), 13 (obręb Zawady) zgodnie z założeniami, wtycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej (zgłoszeniowej), w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda”. Przebudowa dokonana zostanie w granicach istniejących pasów drogowych. Na odcinku około 1000,00 metrów, wykonana zostanie droga śladowa, która składać się będzie z elementów drogowych łączonych ze sobą w sposób przegubowy na całej szerokości płyty. Jezdnia wykonana zostanie ze spadkiem poprzecznym 3%. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez warstwę odsączającą oraz przyległe tereny zielone stanowiące część pasa drogowego. Zakres prac przy realizacji niniejszego zadania, w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę ceny, polega w szczególności na: 1) wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o szerokości 4m i głębokości 26 cm, 2) wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm, 3) ułożeniu dwóch rzędów płyt drogowych, odległość między rzędami 1m, 4) wypełnieniu przestrzeni między płytami oraz pozostałej części wykonanego korytowania mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 17 cm, 5) wysokościowym nawiązaniu do istniejących: zjazdów i skrzyżowań, 6) wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy kruszywem, 7) mechanicznym i ręcznym koszeniu poboczy, 8) odwiezieniu urobku oraz materiału wykoszenia, 9) obsłudze geodezyjnej, 10) oznakowaniu na czas prowadzenia robót (projekt + oznakowanie), 11) innych pracach towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania. Termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim : 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap I (droga dojazdowa do parkingu ZSZ) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Młyńskiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap I (droga dojazdowa do parkingu ZSZ) realizowane w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu”. Zakres zamówienia dot. etapu I obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu jezdni na odcinku od ul. Englerta do wyjazdu z parkingu ZSZ wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Englerta do istniejącego rowu (zgodnie z załącznikami graficznymi), w tym w szczególności: 1) roboty branży drogowej: a) roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi, rozbiórka elementów drogi, b) roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów, c) przebudowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wykonanie podbudowy i podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, d)

nawierzchnia: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników, e) roboty wykończeniowe: umocnienie powierzchniowe poboczy (humusowanie, obsianie), f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie pionowe, g) elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, ścieku ulicznego, h) pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania m.in. tymczasowa organizacja ruchu, badania stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego. 2) roboty branży kanalizacyjnej: a) sieć kanalizacji deszczowej: wykonanie robót pomiarowych, demontaż i montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów, wykonanie robót ziemnych, montaż igłofiltrów, pompowanie oczyszczające zamontowanego zestawu odwodnieniowego, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, montaż kanałów z rur PP, studni rewizyjnych z kręgów betonowych, separatora koalescencyjnego betonowego, zasypywanie wykopów, mechaniczne czyszczenie kanałów sieci zewnętrznych, kamerowanie sieci, regulacja pionowa studzienek, roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, terenów zielonych, b) przykanaliki z wpustami: wykonanie robót ziemnych, podłoża pod kanały i obiektów z materiałów sypkich, montaż kanałów z rur PP-B, montaż studzienek ściekowych betonowych ulicznych, zasypywanie wykopów, mechaniczne czyszczenie kanałów sieci zewnętrznych, regulacja pionowa studzienek. c) przebudowa rowu wraz z umocnieniem wylotu: pogłębienie mechaniczne rowu, mechaniczne plantowanie terenu, umocnienie wylotu rowu rowem narzutem kamiennym. Termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: od dnia zawarcia umowy-do 25.10.2019 r. Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II (budowa drenażu w ciągu drogi gminnej) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji drenażu w ciągu drogi gminnej o nr ewid. gruntu 36 w Konarzewie oraz o nr ewid. gruntu 46 w Dąbrówce zgodnie z założeniami, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zakres prac przy realizacji niniejszego zadania polega w szczególności na: 1) instalacji drenażu z rur PVC, 2) montażu studzienek PP-B, 3) wyznaczeniu trasy drenażu, 4) zabezpieczeniu wykopów przed osuwaniem się ziemi, 5) wykonaniu podłoża pod rury, 6) montażu rur, 7) wykonaniu obsypki, 8) wykonaniu izolacji studzienek, 9) zasypaniu i zagęszczeniu wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 10) rozbiórce nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzeniu nawierzchni po robotach, 11) przeprowadzeniu pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 12) odtworzenie terenu. 13) tymczasowej organizacji ruchu 14) oznakowaniu na czas prowadzenia robót (projekt + oznakowanie), 15) innych pracach towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania. Termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim : 50 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Szczegółowy zakres zamówienia, który będzie przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowych wraz z załącznikami dla poszczególnych zadań; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych zadań, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym dla poszczególnych zadań. stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Orientacyjna wartość szacunkowa robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim ww. zadań wynosi około 663 000zł netto. Podana wartość jest wartością szacunkową i może służyć jedynie dla Inspektora Nadzoru do rozeznania wartości zadań a następnie być pomocna do ustalenia ceny ofertowej. Kwota ta nie stanowi ze strony zamawiającego żadnego zobowiązania co do łącznej wartości nadzorowanych robót. Wartość nadzorowanych robót będzie znana po zakończeniu postępowań przetargowych. 6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w ramach wymienionych zadań w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w tym w szczególności w specjalności: 1) inżynierska drogowo, 2) instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnej. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora Nadzoru oraz inne funkcje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Przy robotach budowlanych wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynności na budowie. 7. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.). Do podstawowych obowiązków WYKONAWCY (Inspektora Nadzoru) będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowuje i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczący: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 8. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaofertowanej ceny ofertowej należy w zakresie wszystkich zadań objętych niniejszym zamówieniem: 1) ustanowienie inspektora/inspektorów nadzoru wymaganej branży dla poszczególnych zadań, ze wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) inspektora/inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia robót na każdej budowie zadań wymienionych w punkcie 2 i 3 tego rozdziału w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu; 2) udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 3) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 4) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami - ustaleniami; 5) ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robot, (jeżeli będzie wymagany), 7) zapewnienie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), 8) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie

przedkładanych przez wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót, 9) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 10) spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu, 11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 12) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 13) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecenie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 14) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 15) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 16) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 17) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 18) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, 19) ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót, 20) przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego, 21) egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje itd.) 22) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 23) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji, 24) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz przekazywania ich do użytkowania jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, 25) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy, 26) nadzór na robotami dodatkowymi i podobnymi do wysokości 10 % wartości tych robót, 27) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego o zakończeniu realizacji zamówienia, 28) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego, 29) pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawców i udział w pracy komisji przetargowej (jeżeli będzie taka potrzeba), 30) udział w przeglądzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie. 9. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z zapytania ofertowego i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 10. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 11. Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz wynikają z Polskich Norm. 12. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznał się projektami budowlanymi dla danych zadań celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 13. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14878.43

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

Email wykonawcy: biuro@prostaprojekt.pl

Adres pocztowy: Piotrkowice ul. Kielecka 37

Kod pocztowy: 26-020

Miejscowość: Chmielnik

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11685.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15498.00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.