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Ogtoszenie nr 510174521-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Burmistrz Gminy Rawicz dziatajacy w imieniu Gminy Rawicz: Kompleksowe petnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptakéw na ulicach:
Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020, dziatanie 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw wiejskich", poprzemystowych i powojskowych,
poddziatanie 9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw wigjskich, poprzemystowych i powojskowych". Postepowanie o udzielenie
zamdwienia na wybor Wykonawcy — inspektora nadzoru (nr referencyjny BZPF.2710.27.2019) zostato wszczete poprzez zamieszczenie w BZP
»0gtoszenia o zamdwieniu” w dniu 11 lipca 2019 roku. Umowa o dofinansowanie zostata zawarta z Zarzagdem Wojewddztwa Wielkopolskiego w
Poznaniu w dniu 24 lipca 2019 roku tj. po wszczeciu postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec tego w ogtoszeniu o zaméwieniu nr 571159-
N-2019 nie zaznaczono opcji, ze zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkdéw Unii Europejskiej.

Zamoéwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 571159-N-2019

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Rawicz dziatajgcy w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Pitsudskiego 21,
63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, pafstwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Kompleksowe petnienie funkgcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptakéw na ulicach: Wojska
Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

Numer referencyjny (jeZeli dotyczy):
BZPF.2710.27.2019

I1.2) Rodzaj zamoéwienia:
Ustugi

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamdwienia jest zapewnienie przez Wykonawce (INSPEKTORA NADZORU) kompleksowego petnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptakéw na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 -
Rewitalizacja Rynku w Rawiczu. Zakres nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat nadzér nad robotami budowlanymi w nastepujacych
branzach: branza drogowa, budowlana, elektryczna (wraz z fundamentami pod matg architekture oraz zielenig), branza kanalizacji deszczowej
. nad robotami prowadzonymi podczas wykonywania catego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach rewitalizacji Rynku w Rawiczu.
2. Zamawiajgcy informuje, ze niniejsze zamodwienie nie obejmuje nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach tego
przedsiewziecia w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz sieci gazowej. Nadzor inwestorski w zakresie sieci wodociggowe;j i
sanitarnej bedzie sprawowany przez inspektordw powotanych przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Rawiczu sp. z 0.0.. Niezaleznie od
powyzszego informuje, ze zgodnie z ustaleniami wymiana sieci gazowej wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego bedzie realizowana
przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu. 3. Opis zadania inwestycyjnego: ETAP 1 : Rewitalizacja Rynku w Rawiczu.
Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane: 1) branzy budowlanej, drogowej i elektrycznej oraz zieleni a) prace branzy
budowlanej polegajace na: wykonaniu odwodnienia szczelinowego, dostawie wraz z montazem podstawy pod makiete miasta, wycieraczek
stalowych przy wejéciu do ratusza, dostawie i montazu wraz z podigczeniem do kanalizacji deszczowej kratek Sciekowych zeliwnych,
osadzeniu drewnianych tawek parkowych, koszy na Smieci, stojakow rowerowych, tablic ogtoszeniowych, masztdw flagowych, stupkéw
drogowych, osadzeniu krat stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo pod drzewa projektowane i istniejace, rozbiérce konstrukgji
podziemnych, rozbidrce budynku toalet, wykonaniu izolacji $cian fundamentowych i fundamentéw ratusza, wykonaniu komory technicznej
fontanny, wykonaniu fundamentdw pod planowany pomnik niedzwiedzia, wykonaniu kotwy montazowej odciggu sceny, tulei montazowej
tablicy wystawowej, b) prace branzy drogowej polegajace na: robotach ziemnych, usuniecie warstwy urodzajnej, mechanicznej rozbiérce
nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy ttuczniowej, rozbiérce nawierzchni chodnikéw i nawierzchni drogowej, rozbidrce kraweznikdw
betonowych, zasypaniu otworu po rozebraniu szaletu miejskiego, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i
zageszczaniu podtoza, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu nawierzchni z ptyt
kamiennych 80x80 i 40x40, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 i 14x14, wykonaniu nawierzchni z ptyt kamiennych 80x120x160,
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wykonaniu nawierzchni z ptyt betonowych 40x80 o strukturze mioteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej 10x20, o strukturze mioteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu tawy betonowej pod kraweznik, wykonaniu kraweznikow
kamiennych wtopionych 12x20, wykonaniu opornikdw kamiennych 12x25, regulacji istniejgcych studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych,
studni telekomunikacyjnych i innych, c) prace branzy elektrycznej polegajgce na: robotach pomiarowych, kopaniu i zasypaniu rowéw dla kabli,
wykopach recznych wraz z zasypaniem, utozeniu rur ostonowych, montazu uzioméw poziomych, nasypywanie warstw piasku, uktadaniu kabli,
zamontowaniu rur ochronnych z PCW, mechanicznym wykuciu bruzd, zarobieniu na sucho koncéw kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, podtgczeniu przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, powiekszaniu wneki pod rozdzielnice elektryczne w podtozu
ceglanym, wykonaniu otworéw w $cianach murowanych — utozenie nadprozy prefabrykowanych, demontazu istniejacych rozdzielnic na
parterze ratusza, wykonaniu i zamontowaniu tablicy rozdzielczej wraz z podtgczeniem przewodéw, wykonaniu rozdzielnicy ,RG”, budowie
kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
dwuelementowych, uszczelnieniu otwordw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianka poliuretanowa, wciggnieciu kabli $wiattowodowych do
kanatu wciggarka mechaniczng rejestratorem sity, montazu skrzynek zapasow kabli $wiattowodowych, montazu elementéw systemu telewizji
uzytkowej — konwerter sygnatu (z materiatem), wykonaniu préb funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej, wcigganiu
mechanicznym kabla w otwdr wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiat, wykonaniu kanatu instalacyjnego z PCW, uktadaniu
poziomego okablowania strukturalnego montazu i podtaczeniu ,gniazda” zasilania choinki w uchwycie mocujgcym choinke, montowaniu w
rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozytowych, montazu opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza z
podwdjng optyka asymetryczng, montazu opraw doziemnych iluminacji pomnika niedzwiedzia, montazu opraw doziemnych iluminacji placu
rynku, wykonaniu instalacji niezbednych do systemu nagtosnienia, podtaczeniu rozdzielnicy fontanny (instalacje i rozdzielnica fontanny wg
opracowania dostawcy urzgdzenia), odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane w ziemi i przykrecane w
komorze fontanny, oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W w komorze
fontanny, przygotowaniu podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu
betonowym w komorze fontanny, odgatezniki, faczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe w komorze fontanny, gniazda
instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne w komorze fontanny, przewody kablowe w komorze fontanny, montazu ztaczy
w kanalizacji, mufa zapinana, jeden spajajacy $wiattowdd, montazu ztaczy — spajany $wiattowdd, poditaczeniu tablicy informacyjnej, montazu
obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk, montazu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogrédkéw, montazu
rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych, wykonaniu pomiardw reflektometrycznych linii $wiattowodowych, wykonaniu wigczen
pradu, odtworzeniu posadzki zniszczonej w trakcie wprowadzania kabli do ratusza wraz z gipsowaniem i malowaniem $cian, wykonaniu badan
i koniecznych pomiaréw, montazu i stawianiu stupdw oswietleniowych, montazu przewodéw do opraw o$wietleniowych, montazu opraw
o$wietlenia zewnetrznego na stupie, uktadaniu kabli. d) prace z zakresu zieleni polegajace na: zabezpieczeniu drzew na okres wykonania
robdt ziemnych, Sciecie wraz z karczowaniem starych drzew, wyciecie i karczowanie starych drzew i zywoptotdw wraz z wywiezieniem,
odmtadzanie starszych drzew, przygotowanie terenu pod sadzenie drzew, montaz ekrandéw korzeniowych wykonanych z zebrowanej folii
HDPE z recyklingu, o zebrowanych $ciankach wysokosci 600 mm, sadzenie drzew lisciastych form piennych, sadzenie drzew lisciastych form
piennych — kotwienie bryty korzeniowej, wykonanie systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego z karbowanych rur prefabrykowanych z
zamontowanym wlewem aluminiowym, rozscielenie kory sosnowej, pielegnacja w okresie gwarancyjnym. 2) branzy kanalizacji deszczowej
Prace z zakresu kanalizacji deszczowej polegajace w szczegdinosci na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, reczne wykopy, wykopy oraz
przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi, wykonanie kanatéw rurowych, zasypanie wykopow koparka z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopdw liniowych, wywoz ziemi wraz z optatg z wysypiska, przywdz piasku, wykonanie umocnienia
$cian wykopdw, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontazowych (demontaz rurociggéw kamionkowych kielichowych, demontaz
studni rewizyjnych, demontaz rurociggéw), wykonaniu robét montazowych (kanaty i ksztattki z rur PVC, wykonanie studni betonowych,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych
— wpusty $ciekowe uliczne, montaz, demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji. 3) Technologii fontanny: -
prace polegajace w szczegdlnosci na: dostawie i montazu filtru piaskowego, zaworu szesciodrogowego, pompy obiegowej, urzadzenia
kontrolno-pomiarowego (redox i pH), $luzy dozujacej tabletki, zestawu dozujacego korektor pH, zestawu dozujacego $rodek antyglonowy,
elektrozaworu, dolewania wody, filtru siatkowego, zaworéw czerpalnych, wodomierza skrzydetkowego, pompy zatapialnej, pomp obiegowych,
dyszy naptywowych, grzejnika elektrycznego, tréjnikéw redukcyjnych na sieci wodociggowej, wykonaniu rurociggéw z rur polietylenowych, z
tworzyw sztucznych, wykonaniu préb szczelnosci instalacji wodociggowych, uruchomieniu fontanny, szkoleniu obstugi, wykonaniu
dokumentacji powykonawczej, dostawy srodkéw chemicznych do rozruchu fontanny, dostawie i montazu szafy gtéwnej technologii, szafy
sterowania programowego, wykonaniu przej$¢ szczelnych. Poza robotami wyszczegdlnionymi powyzej w ramach zamdwienia Wykonawca
robot budowlanych zobowigzany bedzie do wykonania innych prac towarzyszacych niezbednych do prawidtowego Wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci: 1) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, 2) opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu uwzgledniajgcego dostep do posesji przylegtych (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien), 3) wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz skuteczne informowanie mieszkancéw o planowanych
pracach i utrudnieniach w ruchu (np. ulotki informacyjne), 4) utrzymania statej liczby miejsc postojowych na rynku w ilosci 80 podczas
trwania inwestycji, 5) realizowania prac etapami z podziatem na poszczegdlne pierzeje rynku, 6) opracowanie harmonogramu catosci prac
uwzgledniajacego ciggtos¢ prac ziemnych (rozpoczete prace ziemne nie mogg by¢ przerwane), 7) wykonanie szczegdtowej inwentaryzagcji
stanu istniejacego: dokumentacja fotograficzna elewacji budynkdw przylegtych, starych nawierzchni, zieleni. 4. Orientacyjna wartos¢
szacunkowa robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim (bez sieci wodociggowej, sanitarnej i gazowej) ustalona na podstawie
szacunkow / kosztorysdw inwestorskich wynosi netto — okoto 7,1 min zt. Podana wartosc jest wartoscig szacunkowg i moze stuzy¢ jedynie dla
Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) do rozeznania wartosci zadania i by¢ pomocna do ustalenia ceny ofertowej. Kwota ta nie stanowi ze strony
zamawiajacego zadnego zobowigzania co do wartosci nadzorowanych robét. Warto$¢ nadzorowanych rob6t bedzie znana po zakonczeniu
postepowania przetargowego na realizacje robdt budowlanych. 5. Szczegétowy zakres robdt budowlanych o ktérych mowa wyzej i sposéb ich
wykonania, ktéry bedzie przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego okreslony zostat za pomoca: 1) dokumentagji
projektowej opracowanej dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego wraz z zatgcznikami oraz wydanymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
itp. dokumentami dla tego zadania tj. projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji zgtoszeniowej, 2) specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, 3) przedmiaréw robdt wraz z kosztorysami zerowymi. stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej
specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia. W/wymienione dokumenty sg dostepne na stronie internetowej Zamawiajacego www.rawicz.pl
(zaktadka: zaméwienia publiczne). 6. W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzor
inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi (poza siecig gazowa, wodociggowa i kanalizacjg sanitarng), w ramach wymienionego
zadania w petnym zakresie we wszystkich wystepujacych branzach przy realizacji robdt w tym w szczegdlnosci w specjalnosciach (branzach):
1) konstrukcyjno — budowlana, 2) inzynieryjna drogowa, 3) instalacyjna w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, 4) instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz telekomunikacyjnych . 7. Zamawiajacy wymaga dodatkowo zgodnie z prawomocna decyzjg nr
503/2017 z dnia 11 wrze$nia 2017 roku Zn ABS$.6740.437.2017 Starosty Rawickiego w Rawiczu aby Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnit
co najmniej jednego inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami konserwatorskimi bez okreslenia specjalnosci dla obiektu wpisanego
do rejestru zabytkéw zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 roku Nr 138,
poz. 1554). 8. Zamawiajgcy wymaga obecnosci minimum dwa razy w tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektoréw nadzoru w okresie
prowadzenia robdt na danej budowie oraz zgtoszenia sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tj. na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych, gdy obecno$¢ inspektora/dw nadzoru bedzie nieodzowna, najpdzniej do 3 godzin od
powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego. 9. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypetnienia swoich zobowigzan
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winien zapewni¢ we wiasnym zakresie lub poprzez wykwalifikowang osobe/y posiadajacg wymagane przepisami Prawa Budowlanego
uprawnienia do nadzorowania ww. robot w wystepujacych branzach — specjalnosciach. Osoba (osoby) ta winna by¢ cztonkiem wiasciwej izby
samorzadu zawodowego i posiadac aktualne zaswiadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) cigzy rowniez obowigzek
zapewnienia osoby, ktéra bedzie odpowiadata za prawidtowe i petne wykonanie zamdwienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robét
budowlanych oraz biezacg wspdtprace z Zamawiajgcym (oraz inspektorami Nadzoru branzy wodociggowej, sanitarnej i gazowej). 10.
Zamawiajacy nie okresla ilosciowego sktadu zespotu Wykonawcy niezbednego do realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
taczenia przez 1 osobe funkcji Inspektora/éw Nadzoru dla poszczegoinych branz oraz inne funkcje wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia.
Poniewaz roboty budowlane wymagaja ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, wyznaczony
zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynnosci na budowie. Wykonawca powinien zapewni¢ swoim inspektorom nadzoru oraz
personelowi pomocniczemu niezbedne wsparcie i pomoc techniczna, ktdre moze by¢ konieczne do wiasciwego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia. 11. Nadzorowane roboty budowlane bedg prowadzone przy zabytku na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzja z dnia 07.03.1956 roku pod nr rejestru
kl.IV.-73/19/56 na terenie nieruchomosci potozonej w Rawiczu przy Rynku, ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia, na dz. o nr ewid. 2877,
739, 843, 362/2, 2810/2, 524, 700, 639, 2875, 2867, 331, 339, 348, 372/1, 397, 410, 2865, 2864, 2850, 2849, 795, 786, 746, 729.
Zamawiajacy posiada pozwolenie nr 445/2017/A z dnia 31.07. 2017 roku wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie, na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze
wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego, uktadu ruralistycznego albo historycznego zespotu budowlanego. 12.
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) petni czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.). Do podstawowych obowigzkéw WYKONAWCY (Inspektora Nadzoru ) bedzie nalezato w
szczegoInosci: 1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2)
sprawdzanie jakosci wykonanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych rob6t wyrobéw zgodnie z art. 10 prawa
budowlanego, 3) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych (potwierdzajac ten fakt w dzienniku
budowy), uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowuije i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych lub ich czesci (etapdw) jak réwniez udziat w przekazywaniu ich do
uzytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen
budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementdw zakrytych,
przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i dokumentdw potwierdzajacych zastosowanie przy
wykonywaniu robét budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych, 6) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe. 13. Do obowigzkéw
Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej nalezy: 1) wykonanie kamerg 360 stopni inwentaryzacji stanu
istniejacego dotyczacej budynkéw, drdg oraz infrastruktury technicznej i przekazanie jej Zamawiajagcemu na zapisanym elektronicznym
nosniku, 2) ustanowienie inspektora/inspektordw nadzoru wymaganych branzach dla catego zadania, ze wskazaniem inspektora -
koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektoréw nadzoru powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robdt. Wymagana jest
obecnos¢ minimum dwa razy w tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektorow nadzoru w okresie prowadzenia robdt na danej budowie w
godzinach od 7:30 do 14:30 niezaleznie od czasu trwania tego pobytu; 3) zgtoszenie sie inspektora/ow nadzoru w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego tj. na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, w sytuacjach wyjatkowych, gdy obecno$¢ inspektora/éw nadzoru bedzie
nieodzowna, najpdzniej do 3 godzin od powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego, 4) udziat w pracach przy
przekazaniu placu budowy lub frontu robot; 5) przestrzeganie postanowien zawartych w umowie o roboty budowlane pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca; 6) organizowanie i prowadzenie spotkan (narad budowy) z ramienia Zamawiajacego oraz sporzadzanie z nich
protokotdéw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak réwniez organizowanie
roboczych narad w zaleznosci od potrzeb, sporzadzanie z nich protokotéw z podjetymi dziataniami - ustaleniami; 7) ustalanie postepu robot w
stosunku do terminéw okre$lonych w umowie, podejmowanie dziatann w celu dotrzymania terminu realizacji robdt, monitorowanie robot
(budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo — rzeczowym (jezeli bedzie wymagany harmonogram), jak réwniez
przestrzeganie postanowien zawartych w umowie o roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca; 8) kontrola prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisdw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robot, (jezeli bedzie wymagany), 9) zapewnienie ciggtego nadzoru stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét
budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo — rzeczowym (jezeli bedzie wymagany
harmonogram), 10) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur czeSciowych i koncowej wraz z protokotami odbioru wykonanych
rob6t w danym okresie przedktadanych przez wykonawce robét, sprawdzanie kalkulacji, kosztoryséw powykonawczych i zamiennych oraz
obmiaréw robdt przedktadanych przez Wykonawce robét, 11) wyjasnianie z projektantami wszelkich niejasnosci i watpliwosci zwigzanych z
dokumentacjg projektowa dotyczacg nadzorowanych robdt budowlanych, 12) spisywanie notatek i protokotdéw z kazdorazowego
przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwtocznie Zamawiajagcemu, 13) sprawdzanie i odbidr robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, 14) kontrola jakosci uzywanych materiatdw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych
badan jakosciowych, technicznych jak réwniez zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowg dla wszystkich asortymentoéw robdt; 15) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego
wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezyta starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia rob6t niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu; 16) wnioskowanie w
sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej; 17) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli; 18) kontrolowanie rozliczen
zadania podstawowego, ewentualnych zamdéwien podobnych lub dodatkowych w tym zuzycia materiatéw, weryfikacji kosztow w
szczeg6Inosci: przyjmowanie, opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
nieprzewidzianych w umowie, (zaméwienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujgcych zakonczenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy; 19) zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
zamiennych, dodatkowych i zamdwien podobnych, sporzadzanie protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt i zamdwien, po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego; 20) sprawdzanie wycen robdt dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen
wykonanych rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym negocjowanie z Wykonawca rob6t wynagrodzenia za roboty nie objete
umowg podstawowa, 21) ocenianie koniecznosci zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiajagcemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty
Zamawiajgcego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie polecern wykonania robét zamiennych, dodatkowych, podobnych Iub rezygnacji z
czesci robdt, 22) przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcemu wnioskdw od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac
(przedtuzenie lub skrocenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wnioskéw do akceptacji Zamawiajacego, 23)
egzekwowanie od Wykonawcy robét dokumentdw wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje itd.) 24)
rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robét, 25) weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych Wykonawcy robdt i
przedstawienie ich Zamawiajacemu do akceptacji, 26) sprawdzanie oraz udziat w odbiorach robdt czeSciowych, odbiorach koncowych robdt
budowlanych oraz dokonywanie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem nadzorowanych robdt budowlanych do odbioru i przekazania do
uzytkowania zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlanego jak réwniez kontrolowanie rozliczen zakresu rzeczowego i finansowego
zamdwienia, 27) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia
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Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad jak réwniez potwierdzenie usuniecia wad i usterek ujawnionych podczas
dokonywania odbioréw czesciowych i koncowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawce robot dokumentacji powykonawczej wraz z
niezbednymi dokumentami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdw prawa oraz zapisami umowy, 28) nadzor na robotami dodatkowymi i
podobnymi do wysokosci 10 % wartosci tych robot, 29) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego o zakonczeniu
realizacji zamdwienia, 30) zastosowanie sie do innych polecen i zarzadzen Zamawiajgcego nie wymienionych wyzej, ktdre beda niezbedne do
prawidtowej realizacji nadzorowanych robdt budowlanych, jak réwniez udzielanie informagji publicznej pod nadzorem Zamawiajgcego, 31)
pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawcéw i udziat w pracy komisji przetargowej (jezeli bedzie taka potrzeba), 32) udziat w spotkaniach na
budowie, w radzie budowy lub innego rodzaju organizowanych spotkaniach przez Zamawiajacego oraz Wykonawce robdt, 33) udziat w
przegladzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rekojmi zgodnie z warunkami i terminami okreslonymi w umowie na realizacje
robdt, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych wad i usterek w
tym okresie. 14. Wyszczegdlnione wyzej obowigzki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) majg jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuja
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z zapytania ofertowego i umowy, a takze nie moga stanowic¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
15. Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego, ktore Wykonawca (Inspektor
Nadzoru) winien niezwtocznie przeanalizowac i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach. 16. Wymagania dotyczace
zasad prowadzenia rob6t jak rowniez ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt nad ktdrymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru)
bedzie sprawowat nadzor inwestorski zostaty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacji
zgtoszeniowej — projekcie budowlanymi wykonawczym oraz wynikajg z Polskich Norm. 17. Zamawiajacy zaleca aby przed ztozeniem oferty
Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznat sie dokumentacjg projektowa dla danego zadania celem uzyskania wszystkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 18. Stosownie do zapisow art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy ze wzgledu na
charakter zamowienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sdb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.). Zgodnie z opublikowang opinig Urzedu Zamdwien Publicznych w zakresie
stosowania art. 29 ust. 3a, czynno$ci wykonywane przez inspektordw nadzoru tj. przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nie polegaja na
wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujace te czynnosci s samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i
dziatajg samodzielnie.

I1.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:
Zamoéwienie byto podzielone na czesci:

nie

11.5) Gtéwny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9

SEKCJA I11: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 14/08/2019
1V.2) Catkowita warto$¢ zamowienia

Wartos¢ bez VAT 86355.68
Waluta PLN

1V.3) INFORMACIE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i érednich przedsiebiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MD PROJEKT Kompleksowe Ustugi Inzynierskie Dariusz Srodecki
Email wykonawcy: dariusz.srodecki@mdprojekt.org

Adres pocztowy: ul. Ptwiejska 5

Kod pocztowy: 62-025

Miejscowos¢: Kostrzyn

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie

1V.6) INFORMACJIA O CENIE WYBRANE]J OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAINIZSZA I
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 73800.00
Oferta z najnizszg cena/kosztem 73800.00
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 73800.00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/85¢88961-711c-44a8-945a-71363...
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Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartos¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.

Catkowita warto$¢ zamoéwienia podana w sekgji IV.2. zawiera warto$¢ zaméwien podobnych.

Drukuj
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