Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Nr BZPF.2710.39.2019 — zataczniki nr 7
Nazwa zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Zylicach — etap II”

zatacznik nr 7 do SIWZ
(AKTUALNY — do wyj. Nr 1 z dnia 06.11.2019 r.)

PROJEKT
Umowa nr BZPF.2710.39.2019
W dniu seveireresnsrenns 2019 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz NIP 6991871057, REGON
411050729 zwana w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,

Z jednej strony,

- zwanym dalej w umowie ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .uuseessssasassssasss
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajgce na prze-
budowie drogi gminnej nr 810644P w Zylicach — etap II realizowane w ramach zadania okreslonego w uchwale
budzetowej pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810644pP w Zylicach”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty sta-
nowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia Nr BZPF.2710.39.2019 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiar robdt / kosztorys.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamo-
wienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.):

- roboty polegajace na wykonaniu robét nawierzchniowych,

- roboty polegajace na wykonaniu roboét kanalizacyjnych.

1) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia, oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika / pracownikéw
(wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb), date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika / pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej umowie. Nieztozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajgcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przedtozenia:
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a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw),

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

przy czy ujete ww. dokumentach Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy O prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
Z petna realizacja umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 5 specyfikacji istotnych warun-
kow zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania tere-
nu objetego zamoéwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpie-
Czenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabez-
pieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Niniejsze zamdwienie bedzie w czesci wspotfinansowane ze Srodkow Wojewody Wielkopolskiego w ramach Fun-
duszu Drég Samorzadowych.

§2
. Wartos¢ przedmiotu umowy okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i Wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWIIE DIULLO! ...ttt nnsnnens

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdt
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wyko-
nac przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamowienia i uwzglednia zakres robot, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SIWZ, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdrych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SIWZ, obowigzuja-
cymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztukg budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna
do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
Z powyzszegdo tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamoéwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajgce-
go, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamodwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww.
ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej umowy.

. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 7 zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zaméwienia udzielanego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
niz zamowienia podstawowego.
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Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiaja-
cemu kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji szczegétowej w wersji papierowej i elektronicznej (ATH),
na bazie ktdrego zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru
robdt wraz z kosztorysem zerowym stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, bedzie stu-
7yt Zamawiajgcemu do rozliczen czesciowych (korncowego), okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do za-
mowien dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
harmonogram finansowo-rzeczowy wraz z terminami realizacji przewidzianych prac opracowanego w oparciu
o tabele elementdw scalonych kosztorysu ofertowego o ktérym mowa w ust. 9.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - «ieveesrsssness 2019 roku.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 31 sierpnia 2020 roku.
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamowienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem zawartym w spe-

cyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm oraz
z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami
i opiniami.

. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejszg umowa niezgodnie

z zatozeniami wynikajgcymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

8§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora NAadzoru W 0SODIE: ........cevveiiiiiiiiiiiiiiires e e
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za reahzaqe UMOWY: ieiiriiiereeseenneeeesssnnessesnnnansessens

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,

fadu i porzadku na terenie budowy.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdéwieniem, az do dnia koncowego odbioru robét budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie udokumentowane szkody wynikte
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata,
$mier¢ lub szkode w mieniu 0séb trzecich.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zaméwienia ubezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wy-
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konawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obejmu-
jacq okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organdw pan-
stwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy (roboczy),

2) protokoty odbioréw robot,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekazaé go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub za-
niechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiagzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktdrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
W WYSOKOSCI wersrrrssss zl, ktére zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach

i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwréco-
ne zostanie Wykonawcy w terminie okreSlonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicz-
nych.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia z powodéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie
rekojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawia-
jacego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,05% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,05% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztote-
go), za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego)
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f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za kaz-
dy dzien opdznienia,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

k) za niedostarczenie kosztorysow ofertowych (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

I) za nieterminowe przedtozenie kosztorysow ofertowych (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa w §
11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoz-
nienia,

q) za niedostarczenie harmonogramu finansowo-rzeczowego w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 ni-
niejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogram finansowo-rzeczowego w terminie, o ktéorym mowa w § 2
ust. 10 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okresSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty badz obnizenia dofinanso-

wania ze $rodkéw Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych, Wykonawca zobowig-
zany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania (dotacji).

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zaptaty tych kar.

. W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nej szkody.

§11

. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu

oraz roboty zanikajace.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego

na pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-

nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku od-

bioru.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty (nie pozniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,

3) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (3 egz. dokumentacji),

4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

5) wyniki badan laboratoryjnych, préb, pomiaréw (jezeli byly wykonywane),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatéw i urzagdzen, doku-
menty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepisdéw, w szczegdinosci Prawa budowlanego,

8) badanie szczelnoéci kanalizacji deszczowej oraz kamerowanie sieci powykonawczo — inspekcja TV
i przekazanie zapisu na ptycie CD-ROM lub innym trwatym nosniku elektronicznym wraz z opisem inspekgji
catego odcinka wykonywanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakosci wykonanych robot. Powyzsze nale-
7y ztozy¢ przed odbiorem koncowym, celem sprawdzenia wykonania robot

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caly okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za wa-
dy) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentdéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co, do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robdét.

W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robét.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje tech-

niczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotow odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-

cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcdéw lub miedzy dalszymi podwyko-

nawcami wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdéw z dalszymi podwykonaw-
cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-

nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez

nich zakresy robdt poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumiec¢ oryginat oSwiadczenia podwy-

konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-

wu.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-

cy zleci zastepcze wykonanie robot innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie

dochodzit jej zwrotu na zasadach ogélnych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do

usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia

terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robédt jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione

zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —

az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swéj bieg termin rekojmi.

.Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy

i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktdre
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12

. Wykonawca udziela ............ miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreSlone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreSlonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim za-
warte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-

towa.

Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokédt koncowy odbioru robdt podpisany
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty dore-
czenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.
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. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamoéwienia nastgpi fakturami czesciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i fakturg koncowa, wystawionymi na podstawie protokotdw cze$ciowych odbioru robdt i proto-
kotu korncowego odbioru robdt.

. Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na taczng warto$¢ nie wyzsza niz 80 % wartosci umowy i nie wczesniej
niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robot w wysokosci 20% wartosci niniejszej umowy.

. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

§14

Wykonawca zobowiazuje sie przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robot.

§15

1. Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa podatkowego majgcg wplyw
na wysokoS¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — b oraz w ust. 2, beda stosowane ceny i sktadniki cenotwodrcze

wynikajgce z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i

sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-Ow oraz KNR-Ow i niskie ceny

w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie

cen materiatdw i sprzetu).

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi
wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpieniem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robdt z uwagi na warunki atmosferyczne,

€) wystapieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szcze-
gdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi nie-

moznosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkdw geologicz-

nych, archeologicznych lub terenowych,

f) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstapienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien
podobnych,
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g) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opoz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opoznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrdocenie terminu realizacji zamowienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
terialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatdw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
nabyc¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartg umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego zasoby wykonawca po-
wotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia,

¢) zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SIWZ, umowy oraz ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgodg Zamawiajacego (np. osoby odpowie-
dzialne za realizacje zamdwienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktérejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkow pfatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci za-
awansowania robdt, w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawo-
wa,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po uza-
sadnieniu spetnienia okolicznosci szczegdtowo opisanych:

1) w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
2) w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
3) w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktdry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.
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§ 16

Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

Oprocz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w szczegdlnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Za-
mawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie be-
dzie mogt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-

nieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki szczego-

fowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamoéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane

do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu objetego zamoéwieniem.

§17

Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy Rawicz -
wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18

Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robét budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢é w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wiasnos¢ Wy-
konawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.
3.

§19
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozona w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy be-
dzie korzystat z ustug podwykonawcdéw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okre$la umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa w niniej-
szym paragrafie.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-
mdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



10.

11.

12.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przediozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatow budowlanych. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robodt realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sag dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty;
6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% war-
tosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac¢
nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajgc mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umdéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkiadajgce-
go.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdérych mowa w §11 ust. 9,
11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = .eoiiiiiiiie e
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osdb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwo$¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawniac¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe 0 powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne roz-
porzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia
tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji Umowy lezacg po stronie Wykonawcy.

§ 22
Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

§ 23
Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo-
wien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 25
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy osdb wskazanych w czesci wstepnej umowy/
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sporzadzita
Magdalena Suwalska

postepowanie przy udziale

komisji przetargowej prowadzi:

Magdalena Suwalska
tel. (65)-546-54-23
mail: przetaregi@rawicz.eu
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