

Nazwa zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę  
Nr sprawy: BZPiF.2710.1.2020

BZPiF.2710.1.2020

Rawicz, dnia 03.02.2020 r.

**Uczestnicy postępowania Nr BZPiF.2710.1.2020  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn:  
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  
budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę**

**WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedź na zapytanie  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.1.2020 pn.:  
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 505457-N-2020; data zamieszczenia: 28.01.2020 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę, Zamawiający przedstawia poniżej pytanie i odpowiedź:

1. W nawiązaniu do przetargu pn. na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Rawicką Multibibliotekę zwracamy się z prośbą o
  - Zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego
  - Zmniejszenie kar w § 10 lit. a , b – z 2500 zł na 1000 zł.
  - Zmniejszenie kar w § 10 lit. c , d – z 20% na 10%.
  - Zmniejszenie kar w § 10 lit. e – z 0,5% na 0,1%.
  - Zmniejszenie kar w § 10 ust. 1 pkt. 2 – z 20% na 10%.
  - Zmianę § 10 w ten sposób , iż dodana zostanie klauzula : „maksymalna wysokość kar za opóźnienie nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto” zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 22.10.2015 IVCSK687/14 nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umowy ani kwoty maksymalnej skutkuje nieważnością klauzuli dotyczącej kary umownej za opóźnienie.

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na zmianę zapisów §10 projektu umowy dla niniejszego postępowania.*

**Zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPiF.2710.1.2020 i jest dla stron wiążące. Wyjaśnienie – odpowiedź na zapytanie, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”

komisja przetargowa  
Sprawę prowadzi:  
Julia Ryba,  
Email: [przetargi@rawicz.eu](mailto:przetargi@rawicz.eu)

**Z-ca Burmistrza**  
  
**Paweł Szybaj**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [iod@rawicz.eu](mailto:iod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: [www.rodod.rawicz.pl](http://www.rodod.rawicz.pl).