



Nazwa zadania: „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie”
Nr sprawy BZPiF.2710.2.2020

Rawicz, dnia 27.02.2020 r.

BZPiF.2710.2.2020

**Uczestnicy postępowania Nr BZPiF.2710.2.2020
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w
Sierakowie”**

WYJAŚNIENIE NR 5 - odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.2.2020 pn.:
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 503211-N-2020; data opublikowania 16 stycznia 2020 roku
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540018837-N-2020; data opublikowania 31 stycznia 2020 roku
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540022173-N-2020; data opublikowania 06 lutego 2020 roku
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540027340-N-2020; data opublikowania 14 lutego 2020 roku
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540031394-N-2020; data opublikowania 20 lutego 2020 roku**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie” Zamawiający przedstawia poniżej pytania (pytania nr 1-24) udzielone odpowiedzi.

Zamawiający informuje, że postanawia udzielić odpowiedzi na wniesione na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji, mimo iż wnioski o wyjaśnienie treści wpłynęły po upływie terminu na ich wniesienie (pytania nr 29-47).

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Czy zakres prac związany z budową pawilonów strzelnicy obejmuje w swoim zakresie prace instalacji elektrycznych? W przedmiarze brak zakresu prac instalacji elektrycznych, natomiast w Rozdziale III SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wyszczególniono wykonanie instalacji elektrycznych. W dokumentacji projektowej znajduje się rysunek – szkic wytycznych elektrycznych dotyczący dużego pawilonu bez określenia parametrów technicznych oświetlenia, na podstawie którego trudno dokonać wyceny robót. Jeżeli zakres robót instalacji elektrycznych jest objęty niniejszym postępowaniem, wnosimy o uzupełnienie przedmiarów robót i uzupełnienie dokumentacji o niezbędne rysunki, opisy umożliwiające prawidłową wycenę robót.
***Odp.: Tak, zakres robót instalacji elektrycznych (zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ) objęty jest niniejszym postępowaniem.
Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową oraz przedmiar robót wraz z kosztorysem o zakres robót instalacji elektrycznych.***
2. Zgodnie z umową §1 ust. 2 szczegółowy zakres zamówienia określony został za pomocą 1. SIWZ 2. Dokumentacji projektowej 3. STWiORB 4. Oferty wykonawcy 5. Przedmiaru robót. Stwierdzamy, że występują rozbieżności pomiędzy pkt. 1,2,3 i 5. Prosimy o ujednoczenie dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
Odp.: Zamawiający dokonał ujednoczenia dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
3. Wg zapisów SIWZ (rozd. III pkt. 15 ppkt. 14) wykonawca w cenie ofertowej uwzględni uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie strzelnicy (jeżeli będzie wymagana). Prosimy o potwierdzenie, że ma to być pozwolenie PINB.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że pozwolenie na użytkowanie wydane ma być przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB).

4. W Rozdz. III pkt. 14 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wyszczególnia roboty określone „przedmiot dodatkowy”. Prosimy o wyjaśnienie, czy są to roboty objęte przedmiotowym postępowaniem, czy są to prace, o których mowa w Rozdziale V SIWZ?

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 22.

5. W przedmiarze robót przyjęto wykonanie pokrycia dachowego gr. 10 cm z płyt PIR. W dokumentacji projektowej przyjęto płyty spadkowe z płyty PUR bez określenia grubości. Wnosimy o jednoznaczne określenia parametrów technicznych materiałów jakie należy przyjąć do wyceny i usunięcie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Odp.: Zamawiający informuje, że na rys. nr A204.PW w opisie warstw dachu omyłkowo wpisana została płyta PUR. Do wyceny należy przyjąć płytę PIR, która wskazana została na pozostałych rysunkach oraz w opisie dokumentacji projektowej i przedmiarze.

6. Przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ nie jest zgodny z dokumentacją projektową. Warstwy dachu określone na przekroju budynku nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Nie wszystkie elementy dachu są uwzględnione w przedmiarze. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres zgodny z dokumentacją projektową.

Odp.: Dach bez nawadniania według niżej określonych warstw.

- 1) **roślinność ekstensywna 25 szt/m² mata wegetacyjna z zazielenieniem 70-95% (6 gatunków i odmian rozchodników / m² z dodatkowo wysianymi ziołami oraz pojedynczymi mchami i trawami wzbogacającymi różnorodność wegetacyjną)**
- 2) **substrat ekstensywny na dachy zielone gr. 8,0 cm (kruszywo ekspandowane, torf, kompost) ciężar substratu w stanie pełnego nasycenia wodą <1300kg/m³, zawartość frakcji poniżej 0,063mm < 85 masy zawartość materii organicznej <65g/l**
- 3) **warstwa filtracyjna - włóknina filtracyjna z włókien syntetycznych polipropylenowych łączonych przez igłowanie i zgrzewanie 110g/m²**
- 4) **warstwa drenażowa - drenaż gr. 2,0 cm z wytłaczanej folii izolacyjnej z polietylenu wysokiej jakości, gramatura 800 g/m², odporność na nacisk powierzchniowy > 180kN/m², ilość gromadzenia wody 7l/m², ilość powietrza między wytłoczeniami 14l/m²**
- 5) **warstwa hydroizolacji antykorzennej - papa nawierzchniowa zgrzewalna z bitumu modyfikowanego elastomerem z osnową z włókniny poliestrowej nietkanej, wierzchnia strona pokryta posypką z łupka mineralnego a spodnia strona pokryta folią termotopliwą. Masa bitumiczna zawierająca substancje zapobiegające przerastaniu korzeni gr. 5,2 mm**
- 6) **warstwa hydroizolacji podkładowej - papa podkładowa zgrzewalna z bitumu modyfikowanego elastomerem, osnowa kompozytowa z włókniny poliestrowej i włókien szklanych, wierzchnia strona pokryta folią termotopliwą a spodnia strona pokryta usuwalną folią zabezpieczającą**
- 7) **termoizolacja płyty spadkowe PIR 15,0 cm**
- 8) **warstwa paroizolacyjna folia PE**
- 9) **blacha trapezowa**

Zamawiający uzupełnia przedmiar i kosztorys zerowy w powyższym zakresie.

7. Wnosimy o określenie parametrów technicznych i wymogów jakie ma spełniać posadzka żywiczna na posadzce betonowej w pomieszczeniach pawilonów strzeleckich.

Odp.: Należy zastosować posadzkę żywiczną o gr. 0,5-1,0 mm o wytrzymałości na odrywanie >1,5N/mm², współczynnika ścieralności < 0,09 mm oraz współczynnika tarcia >0,24 w stanie suchym, >0,12 w stanie mokrym, kl. ogniowa C_T-s1 trudnozapalny.

8. W przedmiarach robót brak zakresu związanego z montażem fasad aluminiowych widocznych na przekroju i elewacji budynku. Brak tych elementów również w zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej. Czy zakres obejmuje dostawę i montaż fasad aluminiowych? Wnosimy o usunięcie rozbieżności w dokumentacji i przedmiarach.

Odp.: Zakres prac obejmuje dostawę i montaż fasad aluminiowych, zgodnie z zaktualizowanymi dokumentami.

9. W przedmiarach robót brak zakresu robót rozbiórkowych istniejących obiektów. Czy te prace zostaną wykonane przez Zamawiającego? Jeżeli należy te prace uwzględnić w niniejszym postępowaniu to prosimy o uzupełnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej i przedmiarów robót określających zakres tych prac.

Odp.: Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem nie obejmuje robót rozbiórkowych istniejących obiektów.

10. Prosimy o określenie parametrów technicznych sufitu podwieszanego akustycznego rastrowego określonego w dokumentacji projektowej. Czy należy przyjąć sufit podwieszany z płyt z prasowanej wełny mineralnej 60x60cm o parametrach wg STWiOR?

Odp.: Przyjąć zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej pkt 2.7 Akustyka strzelnicy oraz zapisem pkt 2.2. ppkt 1 STWiORB sufity podwieszane. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o specyfikacje techniczne dla paneli ściennych i sufitu akustycznego.

11. Czy do wykonania konstrukcji stalowej pawilonów i kulochwyłów należy przyjmować stal czarną malowaną na mokro, czy konstrukcję z elementów cynkowanych ogniowo? Brak jednoznacznego określenia – rozbieżne opisy w dokumentacji, STWiOR, przedmiarach. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów konstrukcji.

Odp.: Elementy konstrukcji stalowej przesłon poprzecznych górnych i dolnych, kulochwytu głównego, dachu balistycznego oraz blachy S355 cynkowane ogniowo.

Elementy konstrukcji stalowej pawilonów strzeleckich oraz blachy trudnocieralne typu 500 malowane na mokro systemem antykorozyjnym przesłon cynkowane ogniowo.

12. Brak w przedmiarach robót rur spustowych, wpustów dachowych, obróbek blacharskich na dachu. Czy są objęte zadaniem? Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Odprowadzenie wody z dachów zielonych wpustami dachowymi a następnie rurami PVC do studzienek chłonnych z rury karbowanej z polipropylenu o średnicy zewn. 475 mm na gł. 1,5 m według oznaczenia na planie zagospodarowania działki.

Obróbki blacharskie na dachach zielonych oraz na przesłonach poprzecznych górnych z blachy cynkowej.

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym o wykonanie ww. robót.

13. W dokumentacji projektowej i STWiOR przyjęto wykonanie nawierzchni z kostki. W przedmiarze robót zakres tych prac nie został uwzględniony. Czy w związku z tym Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie? Czy należy uwzględnić je w zadaniu? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Wykonanie nawierzchni z kostki należy uwzględnić przy realizacji niniejszego zadania.

Nawierzchnie utwardzone przy pawilonie strzeleckim należy wykonać z kostki betonowej brukowej o wym. 10x8x6 cm ze spadkiem 1% na zewnątrz pawilonu na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm wykonanej na podbudowie zasadniczej gr. 22 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym oraz doprecyzowuje zapis pkt. 1 rozdziału V SIWZ o wykonanie ww. robót. Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

14. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie i podanie parametrów technicznych warstw pokrycia dachowego „tzw. Dach Zielony”. Czy w zakresie jest również wykonanie nawadniania dachu jak zostało określone w STWiOR?

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6.

15. W dokumentacji projektowej występują ogrodzenia (PZT). W przedmiarach robót nie ma wyszczególnionych takich robót, ani też parametrów tych ogrodzeń. Czy zakres związany z montażem ogrodzeń jest objęty niniejszym postępowaniem? Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót o zakres związany z ogrodzeniem.

Odp.: Wykonanie ogrodzeń jest w zakresie przedmiotowego postępowania. Ogrodzenia należy wykonać, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym oraz doprecyzowuje zapis pkt. 1 rozdziału V SIWZ o wykonanie ww. robót. Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

16. W zakresie zadania jest montaż ekranów akustycznych. Występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem i dokumentacją w ilości jakie należy przyjąć do wyceny. W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie ilości paneli akustycznych jakie należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć 52 sztuki paneli (9 szt. ekranów po 6 paneli 0,5m), zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru wraz z kosztorysem zerowym w tym zakresie.

17. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej, gdyż projekt wykonawczy konstrukcji stalowej nie spełnia normy PN-EN 1090 oraz ISO 3834. Projekt wykonawczy nie zawiera rysunków wykonawczych zawierających rodzaj oraz typ spawów, szczegółowych rysunków wykonawczych.

Odp.: Główne połączenia konstrukcji stalowych przewidziano jako połączenia śrubowe. Pozostałe połączenia spawane należy wykonać zgodnie z zasadą, iż dolna granica grubości spoiny pachwinowej powinna być nie mniejsza od 0,2 grubości grubszego z łączonych elementów, ale minimalnie powinna wynosić 2,5 mm, a maksymalnie 10 mm; natomiast górna granica grubości spoiny pachwinowej powinna być nie większa od 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów, ale maksymalnie 16 mm.

Szczegóły połączeń należy wykonać na etapie projektu warsztatowego konstrukcji na podstawie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego.

18. W związku z rozbieżnościami wnosimy o jednoznaczne i wyczerpujące określenie zakresu robót objętego przedmiotowym postępowaniem, który umożliwi wykonawcom należyte przygotowanie oferty.

Odp.: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

W związku z chęcią startu w przetargu pn: „Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie” proszę o odpowiedź na następujące pytania:

19. Czy należy wykonać ogrodzenie z bramkami wejściowymi na teren strzelnicy na odległościach 50, 100 i 200 m? Jeżeli tak proszę o przesłanie projektu ogrodzenia.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 15.

20. Czy trzeba ułożyć kostkę granitową lub płytki? Nie jest to nigdzie uwzględnione w kosztorysie.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 13.

21. Proszę o udostępnienie rysunku zestawienia stolarki okiennieo-drzwiowej. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wpisane są drzwi PCV czy są one do zamontowania? Wpisane są tam także parapety czy też należy je wykonać? Jeżeli tak to jakie?

Odp.: Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o rysunek z zestawieniem stolarki okiennieo-drzwiowej.

W związku z pismem z dnia 23.01.2020 dot. złożonych pytań do treści SIWZ składamy uszczegółowienie do pytania nr 4

22. Zgodnie z rozdz. V pkt 1 SIWZ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Prosimy o wyjaśnienie, co jest w zakresie robót dodatkowych. Czy zapisy rozdziału V są tożsame z pkt 14 Rozdz. III SIWZ? Jak należy interpretować zapisy w pkt 14 – przedmiot dodatkowy, gdyż wyszczególnia od prace objęte zakresem podstawowym?

Odp.: Art. 30 ust. 7 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek opisu przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

W związku z powyższym zgodnie ze wzorem ogłoszenia o zamówieniu - sekcja II.5), mającym odzwierciedlenie w zapisach pkt 14 rozdziału III SIWZ, Zamawiający podał główny kod CPV (przedmiot główny) oraz dodatkowe kody CPV (przedmiot dodatkowy). Zatem zapisy w pkt 14 rozdziału III SIWZ dotyczą prac objętych zakresem podstawowym.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – tzw. zamówień podobnych, określonych w pkt 1 rozdziału V SIWZ, zleci wykonanie prac nie objętych zamówieniem podstawowym w zakresie wykonania następujących prac: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty ogólnobudowlane (murarskie, dekarские itp.), roboty instalacyjne, roboty nawierzchniowe, roboty w zakresie wykonania ogrodzenia oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotowego zamówienia – zapis zmieniony niniejszymi wyjaśnieniami.

Zamówienie podobne, o którym wyżej mowa zostanie udzielone na warunkach określonych w pkt 2 rozdziału V SIWZ oraz po spełnieniu przesłanek do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w tym sprawdzenie czy przewidziane do wykonania roboty budowlane polegają na wykonaniu tego samego rodzaju robót jak w zamówieniu podstawowym – polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym.

23. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z § 2 ust. 2 umowy wynagrodzenie określone jest, jako ryczałtowe za realizację całkowitego i kompletnego przedmiotu umowy. W świetle zawartych w pismach zastrzeżeń,

pojawiają się wątpliwości, co składa się na przedmiotu umowy, skoro występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem?

Odp.: Zamawiający dokonał ujednolicenia dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

24. Prosimy o wyjaśnienie treści zawartej w pkt 5 ppkt 4 Rozdz. II. „załatwienie wszelkich formalności w imieniu zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp.” Prosimy o uszczegółowienie tego zakresu.

Odp.: Inwestycja realizowana będzie na podstawie pozwolenia na budowę, stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania oraz obowiązujących przepisów (w tym przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów dot. funkcjonowania strzelnic).

Formalności jakie Zamawiający musi załatwić w celu sfinalizowania inwestycji, to przede wszystkim pozwolenie na użytkowanie oraz atest dopuszczający obiekt strzelnicy do użytkowania. Zgodnie z zapisami SIWZ załatwienie m.in. tych formalności należeć będzie do obowiązków Wykonawcy, jako jednej ze składowych całego zadania.

Odpowiedzi na pytania nr 25-28 zostały udzielone wyjaśnieniami nr 1 do SIWZ z dnia 31.01.2020 roku.

W nawiązaniu do postępowania pn. Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie proszę o:

29. Zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Zmniejszenie kar w § 10 lit. c , d – z 20% na 10%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

31. Zmniejszenie kar w § 10 lit. e – z 0,5% na 0,1%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

32. Zmniejszenie kar w § 10 ust. 1 pkt. 2 – z 20% na 10%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

33. Zmianę § 10 w ten sposób , iż dodana zostanie klauzula : „maksymalna wysokość kar za opóźnienie nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto” zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 22.10.2015 IVCSK687/14 nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umowy ani kwoty maksymalnej skutkuje nieważnością klauzuli dotyczącej kary umownej za opóźnienie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

34. Aktualizację przedmiarów - w projekcie jest przewidziany montaż wyposażenia elektrycznego, lampy, gniazdka itp., natomiast w przedmiarach brak jest takich pozycji.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1.

35. Informację czy roboty rozbiórkowe są objęte przedmiotem zamówienia. Jeśli tak, to prosimy o załączenie projektu rozbiórek oraz aktualizację przedmiarów - w przedmiarze brak jest prac rozbiórkowych elementów istniejących, natomiast ww. prace wynikają z projektu oraz przeprowadzonej wizji. Zgodnie z ustawą oraz z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie jest ryczałtowe, przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób wyczerpujący i nie pozostawiający wątpliwości co do zakresu i ilości. Bez ww. informacji złożone oferty nie będą porównywalne, ponieważ w każdej z nich może zostać wyceniony inny zakres robót (w zależności od tego czy dana firma była na wizji lokalnej czy nie i czy widząc nieścisłości założyła rezerwę finansową na poczet nieprzewidzianych robót). Pragniemy podkreślić, iż w przypadku gdy zakres robót nie jest do końca znany, oferenci składają oferty z wyższymi kwotami, co powoduje, iż Zamawiający będzie musiał wydatkować środki finansowe, co w ostatecznym rozrachunku może okazać się zbędne.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 9.

36. Potwierdzenie, że panel akustyczny z blachy aluminiowej ma mieć grubość 12cm. Tak wynika z pozycji nr. 148 załączonego przedmiaru.

Odp.: Tak. Zamawiający potwierdza, że panel akustyczny z blachy aluminiowej ma być grubości 12 cm

W nawiązaniu do postępowania pn. Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie proszę o:

37. Wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem, a projektem. W Projekcie przewidziano blachę HARDOX 500, zaś w przedmiarze zwykłą blachę gatunku S35. Prosimy o informację, jaką blachę należy uwzględnić przy wycenie. W przypadku wyboru blachy z projektu, prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odp.: Należy zastosować blachę trudnościeralną hartowaną w przekroju o twardości 470 -540.

38. Wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem, a projektem. W projekcie przewidziano konstrukcje HEMI180, zaś w przedmiarze konstrukcje HEB180. Konstrukcja HEMI180 jest robiona tylko na specjalne zamówienie, a minimalna ilość do rozpoczęcia produkcji przez hutę to 500mb, w projekcie przewidziano mniejszą ilość. Prosimy o informację czy możemy zrezygnować z konstrukcji HEMI i zastosować konstrukcję HEB.

Odp.: Należy zastosować profile stalowe HEM I180, które są dostępne - brak możliwości zamiany na profile HEB. Przedmiar wraz z kosztorysem zerowym został zaktualizowany.

39. Udostępnienie zestawienia materiałowego konstrukcji, ponieważ waga oraz klasa materiałowa stali ujęta w projekcie i przedmiarze znacząco się różnią.

Odp.: Zamawiający dokonał ujednolicenia dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, z których wynika ilość i rodzaj materiałów konstrukcyjnych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie” nr postępowania BZPiF.2710.2.2020

40. W związku z brakiem do dnia dzisiejszego odpowiedzi ze strony zamawiającego, dotyczących budowy strzelnicy w Sierakowie, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o kolejne 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.

Mając na uwadze zakres prac, ilości niejasności i braków w dokumentacji, nie będzie możliwe należyte przygotowanie oferty przetargowej w terminie ustawowym tj. 2 dni od momentu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi do terminu składania ofert.

Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie poniższym.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie” nr postępowania BZPiF.2710.2.2020

41. W związku z brakiem do dnia dzisiejszego odpowiedzi ze strony zamawiającego na złożone pytania dot. treści SIWZ, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni od daty udzielenia kompletnych odpowiedzi.

Mając na uwadze zakres prac, ilości niejasności i braków w dokumentacji, nie będzie możliwe należyte przygotowanie oferty przetargowej w terminie ustawowym tj. 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie poniższym.

W nawiązaniu do postępowania pn. Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie proszę aktualizację przedmiaru w stosunku do dokumentacji projektowej:

42. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania ogrodzenia w ilości ok. 120mb. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 15.

43. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania utwardzenia terenu, kostką brukową ażurową w ilości 285m². Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 13.

44. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 328mb przechwytywaczy dolnych z bali drewnianych, ponieważ naszym zdaniem obmiar ten jest błędny, a poprawnym obmiarem powinna być liczba 68mb.

Odp.: Zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem wraz z kosztorysem zerowym.

45. Brak w przedmiarze przechwytywaczy dolnych o oznaczeniu projektowym „KD-1” w ilości 328mb. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem wraz z kosztorysem zerowym.

W nawiązaniu do postępowania pn. Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

46. W projekcie uwzględniono prace budowlane w istniejącym kulochwycie na poziomie 50m. Brak pozycji w przedmiarze w zakresie przebudowy kulochwyty oraz montażu stolarki drzwiowej. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zgodnie z zaktualizowanymi dokumentami.

47. Czy generalny wykonawca ma przeprowadzić prace remontowe w istniejących przechwytywaczach górnych? Jeśli tak to jakie to mają być to prace? Prosimy o określenie rodzaju i ilości oraz aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zgodnie z zaktualizowanymi dokumentami.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 13 i 15 Zamawiający:

1) **doprecyzowuje pkt 1 rozdziału V SIWZ oraz sekcji II.7) ogłoszenia o zamówieniu i podaje jego poprawne brzmienie:**

„1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie prac nie objętych zamówieniem podstawowym w zakresie wykonania następujących prac: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty ogólnobudowlane (murarskie, dekarские itp.), roboty instalacyjne, roboty nawierzchniowe, roboty w zakresie wykonania ogrodzenia oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia. Wyżej wymienione prace będą wykonywane w obrębie przedmiotowego zamówienia”

2) **oraz uzupełnia pkt 14 rozdziału III SIWZ oraz sekcję II.5) ogłoszenia o zamówieniu o poniższe kody CPV: 45232451-8 - roboty odwadniające i nawierzchniowe, 45340000-2 - instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego**

Zamawiający przedłuża termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 18 września 2020 roku na 02 PAŹDZIERNIKA 2020 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału VII SIWZ oraz §3 ust. 2 projektu umowy. Dokonywana zmiana prowadzi także do zmiany treści sekcji II.8) ogłoszenia o zamówieniu.

Niezależnie od powyższego Zamawiający uzupełnia SIWZ o tabelę elementów równoważnych oraz rysunek korygujący i właściwe parametry fundamentów dla słupów w związku z niewłaściwie załączonych fundamentach dla przesłan poprzecznych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie oferty tj. do dnia 05 MARCA 2020 roku do godz.: 11:00.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godzina pozostaje bez zmian):

- 1) w rozdziale XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienie wadium nie później niż do dnia: **05 MARCA 2020 roku,**
- 2) w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **03 KWIETNIA 2020 roku,**
- 3) w rozdziale XIV pkt 21, ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **05 MARCA 2020 roku,**
- 4) we wzorze opisanie koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **05 MARCA 2020 roku,**
- 5) w rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **05 MARCA 2020 roku,**
- 6) w rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **05 MARCA 2020 roku,**
- 7) w sekcji IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: **2020-03-05 godzina: 11:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Poprawiony i uzupełniony przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Zamieszczony w dniu 16.01.2020 roku przedmiar wraz z kosztorysem zerowym jest nieaktualny.

Zamawiający informuje, że załączony do niniejszych wyjaśnień przedmiar wraz z kosztorysem zerowym, z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, stanowi dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca ustalając cenę ofertową musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, o czym Zamawiający poinformował w rozdziale XVI SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPiF.2710.2.2020 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z załącznikami (ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, uzupełnioną dokumentacją projektową, aktualnym projektem umowy i aktualnym przedmiarem robót wraz z kosztorysem zerowym – dokument pomocniczy) zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, zakładka: zamówienia publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

Sporządziła
przy udziale komisji przetargowej
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:
Magdalena Suwalska
tel. (65)-546-54-23
mail: przetargi@rawicz.eu

MS

