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Projekt
Umowa nr BZPF.2710.41.2017

W dNiU coseessesnrmssmsnnsmmnanees 2017 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz zwang w tekscie ,Zama-
wiajgcym” reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,
z jednej strony,

= NIP i, zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
........................... (pesel - jezeli osoba fizyczna)
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1579 ) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
przebudowie drég o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni ttuczniowej potozonych w  Stupi
Kapitulnej, Szymanowie oraz na terenie Rawicza, zgodnie z zatozeniami, wytycznymi zawartymi
w zalgczonych dokumentacjach zgtoszeniowych oraz zgodnie zapisami wynikajgcymi ze SIWZ wraz
z zafgcznikami, w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn. ........ccccceevevvriecnenenes

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamdwienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia ......... 0
3) kosztorys ofertowy,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) dokumentacja zgtoszeniowa

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji za-
mowienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666):

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia, osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej umowie. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w
celu potwierdzenia spefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,



Nazwa zadania: Przebudowa drdg szutrowych na ttuczniowe na terenie gminy Rawicz — pakiet 2
Projekt umowy - nr sprawy BZPF.2710.41.2017 - zaftacznik nr 7 do SIWZ

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwac
Wykonawce do przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i stanowisko powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z
petng realizacjg umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 9 specyfikacji istotnych wa-
runkow zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowied-
nie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak réwniez do oznako-
wania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpie-
Czenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie za-
bezpieczen w rejonie prowadzonych robdt.

§2

Prace skladajace sie na przedmiot umowy okreslony w &1 wynikajg z kosztorysu ofertowego i materiatow
przetargowych. Wartos¢ przedmiotu umowy bedzie realizowana do kwoty 476.400,00 zt brutto, przy za-
stosowaniu nizej podanej ceny jednostkowej za 1 m2 przebudowanej drogi okreslonej w kosztorysie ofer-
towym bedacym zatacznikiem do oferty Wykonawcy.

Cena jednostkowa
netto zi

kwota podatku

VAT Wartosc¢ brutto zt

stawka % VAT

Wartosc stownie bBrutto: ..............cccueeeeeeeeeees

Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wobec tego za roboty niewyko-
nane wynagrodzenie nie przystuguje.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym oraz specyfika-
cja, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pi-
semnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie bedg bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zama-
wiajgcego, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o ktdérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ww. ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamdwienia w formie odreb-
nej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikdw cenotwdrczych nie wiekszych niz wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego dla zaméwienia podstawowego.

§3
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - cueereessarenssaransnnss 2017 r.
Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia: 31 maja 2018 roku.
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Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robot okreSlonych w §1. Zgtoszenie to przed ziozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miej-
skiego Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem zawartym
w specyfikadji istotnych warunkdw zamowienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) Dokumentacjg zgtoszeniowg wraz z zatacznikami, itp.

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich

Norm,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejszg umowa niezgodnie
z zatozeniami wynikajgcymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby wprowadzone do obrotu na zasa-
dach okreslonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robdt; roboty wykazane
w kosztorysie lub w SIWZ, ktére nie bedg realizowane lub bedg wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg
warto$¢ umowy w oparciu o skladniki cenotwdrcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.
W przypadku odstgpienia od realizacji czesci zakresu opisanego w kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiajg-
cy obnizy warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki cenotwdrcze przedstawione przez Wykonawce w swojej
ofercie.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa
w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, wskazujgc odcinki
drég podlegajgce wykonaniu.

§6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSODIE: ...........cceeriiiiiiiiiie et eneens
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ........cocuvmimeerienreen i

§7

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, tadu i
porzadku na terenie budowy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikite na tym terenie.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0osob do kontaktu z nimi, za-
angazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informa-
cje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢ budowe od odpowie-
dzialno$ci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwiazku z realizowaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco
nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany),

2) protokoty odbioréw robdt,

3) dokumentacje powykonawcza.
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Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiaja-
cemu.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddw okreSlonych w § 15, Wykonawca zobo-
wigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji
zadania.

§8

W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wyna-
grodzenia, o ktdrym mowa w § 2.
W przypadku jesli szkody, o ktdrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie
gwarangji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W
przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jeZeli byto ono wy-

magane).

§9
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej zamodwienia .
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy - w Wysokosci
47 640zt zi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst W formie: wuusssssssssssssssanes
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota .....ceeeer zt) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej zwolnienia .
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
natomiast pozostata kwota w wysokosci 30% (kwota .......... zt) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i w przypadku jej niewykorzystania zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktoérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji ban-
kowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione i zwrdcone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakorczenia robdt objetych niniejszym po-
stepowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przedtuzonej gwa-
rancji, przed uptywem waznosci, o ktdrej wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamdwienia.
W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobo-
wigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji
zadania.
Przedtozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie przesuniecia terminu
realizacji zamdwienia.
§10
Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,1% wartosci brutto ninigj-
szej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,1% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego
Ztotego), za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w
szczegolnosci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreSlonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 5,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wyso-
kosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego zto-
tego)

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego zto-
tego) za kazdy dzier opdznienia,
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g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu ni-
niejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci
brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osob nie zatrudnionych na pod-
stawie umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ na-
kladana wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej
osoby, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zama-
wiajgcego poza przypadkiem okreSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysoko$ci 20% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od
daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie po-
niesionej szkody.

Dla wyliczenia wysokosci kar umownych za ,wartos¢ brutto niniejszej umowy” przyjmuje sie kwote
476 400,00zt tj. kwote wymieniong w § 2 ust. 1.

§11

Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce za-
kryciu oraz roboty zanikajgce.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznio-
nego na pismie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbio-
ru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku
do wyniku odbioru.
Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty (nie pézniej jednak niz
do dnia wyznaczonego na odbidr korncowy):

1) dziennik budowy (koszt po stronie Wykonawcy) ,

2) oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

3) inwentaryzacja geodezyjna - 3 egz.

4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

5) wyniki badan laboratoryjnych, prob, pomiardw (jezeli byty wykonywane),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatdw i urzadzen,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7) inne niezbedne dokumenty wynikajace obowigzujgcych przepisdw, w szczegdlnosci Prawa budowla-
nego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co, do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystapienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robét.
W przypadku spetnienia warunkéw, o ktdrych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali
date odbioru robdt.
Sposob wykonania i odbioru robdt bedzie sie odbywat w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne oswiadczenie o stanie zobowigzan Wyko-
nawcy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi
podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczert z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi
podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat
bedzie po terminie zaptaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przed-
miot umowy dopiero po zapfaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wy-
konany przez niego zakres robdt.
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Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie
dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykona-
ne przez nich zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 97 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia pod-
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu
przelewu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zama-
wiajacy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy
lub bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty
uzyte do usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyzna-
czenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznacze-
niem — az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin
rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i
inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad,
ktére ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ............ miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowa-
ne materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawrcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarangji liczy sie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji nie zostang okre$lone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), Za-
mawiajacy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokdt koncowy odbioru robdt podpisa-
ny przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu
o ceny i skfadniki cenotworcze podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym na ktére sktada sie cena
jednostkowa podana w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot stwierdzo-
nych na podstawie powykonawczego obmiaru robdt (kosztorys powykonawczy).
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastapi jedna fakturg czesciowg i faktura koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robdt i protokotu koricowego odbioru robét -
przedmiotu zaméwienia.
Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona na 50% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspekto-
ra nadzoru zaawansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz 50%.
Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy jest GMINA Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP-699-187-10-57, REGON — 411050729.
Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z doku-
mentami rozliczeniowymi.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych
przez dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w
tym celu Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu konco-
wego odbioru robdt.

1.

§15

Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosun-
ku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w nastepujgcych przy-
padkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,



2)

3)

b)

9)
d)
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zZmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa podatkowego majaca
wplyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w /it. a - ¢ beda stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z
oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na pod-
stawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym
okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu).

zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez whasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

koniecznosciag wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z
uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktdrych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty
bezposredni wplyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegodlnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkédw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac, jak rowniez wykonania
zamowien podobnych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonaw-

<y,

w przypadku wystapienia / koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ktore beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robdt
objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy oferta ziozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podijecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan tech-
nicznych lub materiatowych powodujacych: osiagniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania zamdwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykona-
nych robdt, skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykona-
nia przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w sta-
nie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wy-
cofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgji lub wprowadzeniem nowej wersji
zamawianych urzadzen lub ich elementdéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie,
materiat musi charakteryzowaé sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ
i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartg umowg oraz zapisami wynikajgcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 22 a ust. 1 i 2, w celu wykazania spetnienia warunkdw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy ta-
ka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia,

c) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy oraz
ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego (np. osoby odpo-
wiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie liczby faktur czeSciowych, w przypadku wystgpienia robdt
dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na re-
alizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréow
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp.

4. Do rozliczenia prac wynikajgcych ze zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 3 bedg stosowane ceny i skfad-
niki cenotwdrcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang po-
zycje kosztorysowe na podstawie KNSR-Ow oraz KNR-Ow i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu).

5. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

§ 16
1. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.
2. Oprocz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w intere-
sie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publiczne-
mu,

2) zostanie ogtoszona upadtos¢, zgtoszony wniosek o upadtos¢, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy
lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwa-
nia Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w termi-
nie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.
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4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraC uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego spo-
rzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét za-
bezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaple-
cza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobo-
wigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy nie przystu-
guje.

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§17
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze byé przeniesiona na osobe trzecig w wyniku
przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajacego - Gminy
Rawicz - wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ Zamawiajgcemu
plac budowy, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokonac odbioru wykonanych robét budowlanych. W przypadku, gdy
nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego przeje-
cia placu budowy a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy zostang sktadowane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca.
Uznanie przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mo-
wa w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie re-
alizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawar-
cie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust 3 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pi-
semnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zama-
wiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,
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2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprze-
ciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zama-
wiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw, kté-
rych przedmiotem sa dostawy materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygo-
rem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umo-
wy o podwykonawstwo.

Wykonawca w petni odpowiada za jakosC i terminowo$¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wiasnymi i
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow i ich pracownikéw, w takim stopniu jakby to byty dziatania wzglednie uchybienia jego
wiasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow gwarancii
udziela Wykonawca. Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w
stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi
Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigz-
ku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odse-
tek i kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgto-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o termi-
nie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajace-
go, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kto-
rych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w wust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z
podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami
musi zawieraC nastepujgce zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu
faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajac mu do
wiadomosci kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktada-

jacego.
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16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w §11ust.
9, 11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

§20

1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o
takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.

§22
Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisa-
nia niniejszej umowy.

§23
Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego ( miejsce wykonania umowy).

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 25
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0sdb wskazanych w czesci wstepnej umowy/

AB

Sporzadzita

przy udziale komisji przetargowej :
Bernadeta Adamczak

tel. (65) 546-54-23

e-mail: przetargi@rawicz.eu
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