Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nr BZPF.2710.32.2018 — projekt umowy na roboty budowlane
Nazwa zadania: Przebudowa drég w Szymanowie

zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY nr BZPF.2710.32.2018

W dnil sevresirmsmssnnnasee. 2018 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz NIP 6991871057,
REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,
z jednej strony,

- zwanym dalej w umowie ,Wykonawca”, reprezentowanym przez: ....csessssssssssss (PESEL .................
- w przypadku osoby fizycznej)
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane zwigzane
z budowa drdg utwardzonych na terenie gminy Rawicz w zakresie przebudowy drég w Szymanowie.
realizowane w ramach zadania budzetowego pn. ,Budowa drdg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz”.

2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamdwienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia Nr BZPF.2710.32.2018 wraz z zatgcznikami,
2) dokumentacja zgloszeniowa wraz z zatgcznikami,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) oferta Wykonawcy z dnia ............. ,
5) przedmiar robdt / kosztorys.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujacych wskazane nizej czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.):

- roboty polegajace na wykonaniu robdt nawierzchniowych,

- roboty polegajgce na wykonaniu robot ziemnych.

1) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnoSci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j
niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:
a) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce,
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Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwac

Wykonawce do przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosSci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace, stanowisko powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

b) zadwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 11 specyfikacji istotnych

warunkéw zamdwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak réwniez do

oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych roboét.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy okre$lonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ziozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

SIOWIIE DIULEO! ...t

. Wynagrodzenie, okresSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych
robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacii.
Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost
z dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jak réwniez w niej nie ujete,
a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okresSlone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do
zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z SIWZ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réowniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztuka budowlang.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna
do prawidtlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do
umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda
bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamédwienia,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy dodatkowego
zamowienia w formie odrebnej umowy, przy zachowaniu cen i skladnikéw cenotwdrczych nie wiekszych niz
wynikajacych z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 9 dla zamdwienia podstawowego.

. Zamodwienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, na warunkach i przy zastosowaniu cen
i wskaznikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreSlone w zlozonym kosztorysie ofertowym do umowy
podstawowej. W przypadku braku w nw. kosztorysie cen i sktadnikdw cenotworczych zastosowane zostang



W=

—

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nr BZPF.2710.32.2018 — projekt umowy na roboty budowlane
Nazwa zadania: Przebudowa drég w Szymanowie

pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej (ATH), na bazie ktérego zostata skalkulowana cena
oferty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robot wraz z kosztorysem zerowym
stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, bedzie stuzyt Zamawiajacemu do
rozliczenia (koncowego), okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do zamdwien dodatkowych i
podobnych.
§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - wueessresrensssnsnsnnss 2018 roku.

Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 28 wrzeénia 2018 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robdt okreSlonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta, musi byc
dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa zamdwienie z nalezyta starannoscig, zgodnie z opisem zawartym

w specyfikadji istotnych warunkdw zamdwienia, w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi
decyzjami i opiniami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza umowg niezgodnie

z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570).
Na kazde Zzgdanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zaméwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach
organizowanych przez Zamawiajacego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajacy powotuje inspektora NAdZOrU W OSODIE: .......ueerrrerrerririricasrrserereerer s e e ssssssnr e are e s ee e e essen s enas
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ...........cceeiiiiiriiir e s e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ......cccccemermmrinrierene e eeeeee e

§7
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na tym terenie.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia kofcowego odbioru robdt budowlanych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mieré lub
szkode w mieniu osdb trzecich.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapic w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnej, opfaconej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci
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przedmiotu zamodwienia, obejmujgcg okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco
nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robdt,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamoéwieniem i przekazac
go Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia
z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie
gwarangji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt.
W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on
zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli byto ono wymagane).

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. W WySOKOSCI wasssmsmres zt, ktére zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach

i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady 30 % wysokosci zabezpieczenia, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna
zwrdcone zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddéw okreSlonych w § 15, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac
30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci
w zakresie rekojmi za wady). Przediozona gwarancja (aneks) musi gwarantowaé ciggto$¢ zabezpieczenia
interesu Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,2% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji i rekojmi za wady
- w wysokosci 0,2% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
€) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),
d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),
w szczegolnosci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego)
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f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci
brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ziotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi, wobec tej samej
osoby, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

I) za nieterminowe przediozenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie,
0 ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktbrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przediozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 4
niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego poza przypadkiem okreSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 10% wartosci brutto

niniejszej umowy (po zaokragleniu w gdre do petnego ziotego).

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od
daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytuly,
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§11
Wykonawca obowigzany jest zgtaszat na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce
zakryciu oraz roboty zanikajace.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego na pisSmie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen
i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dofgczy¢ nastepujace dokumenty (nie pdzniej jednak niz
do dnia wyznaczonego na odbidr korncowy):
1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,
2) dziennik budowy,
3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),
4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza — 3 egz.
5) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli byty wykonywane),
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujgcych przepiséw, z pozwolen, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,
8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za
wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.
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Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkdw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robét.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali
date odbioru robdt.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie, pisemny protokdt zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotow odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcdw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy
dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat
bedzie po terminie zaptaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany
przedmiot umowy dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonany przez niego zakres robdt.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie
dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich zakresy robdt poprzez dotaczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9 i 11 oraz w § 19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia
podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem
dowodu przelewu.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci
Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte
do usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin
rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu rob6t, urzadzen i usuniecie wad,
ktére ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ............ miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarangji jakosci liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg realizowac uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng

ryczattowa.

Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowic¢ bedzie protokét korcowy odbioru robdt podpisany
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi jedng fakturg koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.
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wiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych
przez dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen, zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac
w tym celu Zamawiajagcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu
koncowego odbioru robdt.

§15

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktdérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)
b)

9)
d)

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci prac,

zZmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Pzp,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa podatkowego majgcq
wplyw na wysokos$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w /it. a - ¢ bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace

z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen

i sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie

ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud -
w zakresie cen materiatéw i sprzetu).

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

g)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu

do nieruchomosci;

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania

dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnier zwigzanych

z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest

prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty

bezposredni wplyw na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na
warunki atmosferyczne,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi

niemoznosci prowadzenia robot wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw

geologicznych, archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac, jak réwniez wykonania

zamowien podobnych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robét przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy,
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przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi
opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku wystapienia / koniecznosci wykonania zamoéwien, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych umowa,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robot lub prac lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
niedotrzymania terminu zaméwienia w zakresie realizacji ktdrej$ z czeSci zamdéwienia przez innego
wykonawce, powodujacego obiektywny brak mozliwosci prowadzenia robét w ramach innej czesci
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)
)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych powodujacych: osiagniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych Ilub eksploatacyjnych
wykonanych robdt, skrocenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie-niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatdbw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest
w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku
z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgcji lub wprowadzeniem nowej
wersji zamawianych urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, materiat musi charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

9)
d)
e)
f)

g)
h)

zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcow w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawarta umowa oraz zapisami wynikajgcymi
Z ustawy,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SIWZ, umowy oraz
ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgodg Zamawiajacego (np. osoby
odpowiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),

zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

zmiany warunkdw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci
zaawansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt nieobjetych umowg
podstawowg,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w szczegolnosci:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ziozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust.
1,2i3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany
jestdo :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§17
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze byC przeniesiona na osobe trzecig w wyniku
przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy
Rawicz - wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajacemu
plac budowy, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokonac odbioru wykonanych robét budowlanych. W przypadku, gdy
nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego
przejecia placu budowy a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wiasnos¢ Wykonawcy zostang
skladowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oéwiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie  Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okres$la umowa z podwykonawca.

Uznanie przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

w N
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 zgtasza w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgloszenie w formie

pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnoSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

umow, ktdérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.

4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wiasnymi i przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

i ich pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty

i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robot

realizowanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacgji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty;

10
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6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz
5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢
nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kaZdorazowym wystawieniu faktury na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajagc mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzona za zgodnosc z oryginatem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umdéw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
przedkfadajacego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w § 11 ust.
9, 11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. M. J. Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne Srodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci 0sdb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 22
Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacii
i podpisania niniejszej umowy.

§ 23
Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 25
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy os6b wskazanych w czesci wstepnej umowy/

Postepowanie przy udziale
komisji przetargowej prowadzi:
Bernadeta Adamczak,

tel. (65) 546-54-23

e-mail: przetargi@rawicz.eu
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