Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Nr BZPF.2710.5.2019
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Zylicach — etap I — zafaczniki nr 7 projekt umowy

zalacznik nr 7 do SIWZ
(PROJEKT) Umowa nr BZPF.2710.5.2019

W dniu seevveesrmnnennsnnss 2019 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz NIP 6991871057, REGON
411050729 zwang w tekscie ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,
Z jednej strony,

R NIP ..o zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....eueessssssssssss
(PESEL.... — w przypadku osoby fizycznej)

z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust. 1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na prze-
budowie drogi gminnej nr 810644P w Zylicach — etap I, realizowane w ramach zadania okreslonego w uchwale
budzetowej pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Zylicach”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamdwienia okreslajg nizej podane dokumenty sta-
nowigce integralng czeS¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia Nr BZPF.2710.5.2019 z zatgcznikami,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiar robdt / kosztorys.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamoé-
wienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposdob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.):

- roboty polegajgce na wykonaniu robot nawierzchniowych,
- roboty polegajace na wykonaniu robdt kanalizacyjnych.

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
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oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i stanowisko powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petna realizacja umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 5 specyfikacji istotnych warun-

kow zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajagcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania tere-

nu objetego zamoéwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpie-

Czenia przeciwpozarowego, usuwania nha biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie

zabezpieczen w rejonie prowadzonych roboét.

. Zadanie jest wspotfinansowane w ramach dotacji pochodzacej ze srodkéw Wojewody Wielkopolskiego w ramach

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §1, zostala ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STIOWINE BIULLO: .......cooveesieeeiieieiisisiesieeie ettt siessnis s

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wyko-
nac¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamowienia i uwzglednia zakres robot, czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z SIWZ, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SIWZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztukg budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czeSci zamdwienia, ktdra jest niezbedna
do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajgce-
go, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww.
ustawy Zamawiajagcy moze udzieli¢c Wykonawcy dodatkowego zaméwienia w formie odrebnej umowy, przy za-
chowaniu cen i sktadnikéw cenotwdrczych nie wiekszych niz wynikajacych z kosztorysu ofertowego, o ktdrym
mowa w ust. 9 dla zamdwienia podstawowego.

. Zamdwienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, na warunkach i przy zastosowaniu cen
i wskaznikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym (w trybie przewidzianym w ust. 9) kosztory-
sie ofertowym do umowy podstawowej. W przypadku braku w nw. kosztorysie cen i skladnikow cenotwdrczych
zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-Ow oraz KNR-Ow i niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw
i sprzetu.
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Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej (ATH), na bazie ktdrego zostata skalkulowana cena ofer-
ty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem zerowym stanowigcym
zatgcznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, beda stuzyly Zamawiajagcemu do rozliczen czesciowych
(koncowego), okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do zaméwien dodatkowych i podobnych.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
harmonogram finansowo-rzeczowy wraz z terminami realizacji przewidzianych prac.
§3
. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - vcuresssesssasssnsrnnssnns 2019 roku.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31 pazdziernika 2019 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robot okreslonych w § 1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem zawartym w spe-
cyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) dokumentacjg projektowa wraz z zatgcznikami,
2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami
i opiniami.
W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza umowg niezgodnie
z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajacy ma prawo do:
1) wstrzymania robo6t i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
3) zlecenia wykonania robdt objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).
Na kazde Zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazal atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktdrych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

Wykonawca ustanawia kierownika budOwy W OSODIE: .........ccciriiiiieiiere e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UmOWY: .......cccuvriieirirrniiinieecennnnn.

§7
Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na terenie budowy.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdéwieniem, az do dnia korncowego odbioru robét budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wy-
konawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zaméwienia, obejmu-
jacag okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.
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. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamoéwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw pan-
stwowego nadzoru budowlanego.
. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezaco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) dziennik budowy (roboczy),
2) protokoty odbioréw robot,
3) dokumentacje powykonawczg.
. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren objety zamdwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub za-
niechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia sie w okresie gwarangji
lub rekojmi po odbiorze robét, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. W WYSOKOSCi wrrmmsssrrsmmsssrsnnnssan z}, ktére zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktdrym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdco-
ne zostanie Wykonawcy w terminie okresSlonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowia-
zany jest do przediozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie
rekojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawia-
jgcego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,05% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,05% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztote-
go), za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego zlotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za kaz-
dy dzien opdznienia,
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g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do pethego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

I) za nieterminowe przedtozenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie,
o ktédrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysoko$ci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opdz-
nienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia,

q) za niedostarczenie harmonogramu finansowo-rzeczowego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 ni-
niejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogram finansowo-rzeczowego w terminie, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 10 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jgcego poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obnizenia
dofinansowania (dotacji) ze srodkéw Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania
w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania (dotacji).
Natozone kary podlegajg sumowaniu.
Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zaptaty tych kar.
W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-
grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nej szkody.
§11

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce zakryciu
oraz roboty zanikajace.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego
na piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-
nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku od-
bioru.
Do zgtoszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):
1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,
3) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (3 egz. dokumentacji),
4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),
5) wyniki badan laboratoryjnych, préb, pomiaréw, badan szczelnosci (jezeli byty wykonywane),
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatéw i urzadzen, doku-

menty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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7) inspekcja catego odcinka wykonywanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery i przekazania zapisu na pty-
cie CD-ROM lub innym trwatym nosniku elektronicznym wraz z opisem inspekcji catego odcinka wykonywanej
kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakosci wykonanych robdt. Powyzsze nalezy ztozy¢ przed odbiorem kon-
cowym, celem sprawdzenia wykonania robdt,

8) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepisdéw, w szczegdinosci Prawa budowlanego

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caly okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za
wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentdw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co, do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.
W przypadku spetnienia warunkdéw, o ktérych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date
odbioru robdt.

Czynnoséci wykonania i odbioru robdt beda sie odbywaty w oparciu o przekazang Wykonawcy specyfikacje tech-
niczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-
cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-
nawcami wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszymi podwykonaw-
cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-
nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia podwy-
konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-
wu.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-

cy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie
dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.
.Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy

i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu rob6t, urzadzen i usuniecie wad, ktére
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela vuvevenrass miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim za-
warte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt podpisany
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty dore-
czenia inspektorowi dokumentéw rozliczeniowych.
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4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi fakturami czeSciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i fakturg koricowa, wystawionymi na podstawie protokotdéw czesciowych odbioru robét i proto-
kotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

5. Faktury czeciowe moga by¢ wystawione na tgczng wartos¢ nie wyzsza niz 80 % wartosci umowy i nie wczesniej
niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robdt w wysokosci 30% wartosci niniejszej umowy.

6. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajacemu wtasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu korncowego odbioru
robét.
§15
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisbw prawa podatkowego majgcg wptyw
na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktdrych mowa w /it. a - b beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace

z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie ceny w/g wydaw-
nictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen mate-
riatéw i sprzetu).

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi
wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktdrych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

€) wystgpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szcze-
golnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi nie-

moznosci prowadzenia robét wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicz-

nych, archeologicznych lub terenowych,

f) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamodwien
podobnych,

g) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
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- wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opoz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajacg okresowi op6znienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét,
skrécenie terminu realizacji zaméwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatdw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajgcy wyrazi
na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartg umowg oraz zapisami wynikajgcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia,

c) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SIWZ, umowy oraz ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego (np. osoby odpowie-
dzialne za realizacje zaméwienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci za-
awansowania robot, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowg podstawo-
wa,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy
w zakresie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypad-
kach i po uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:
a) w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
b) w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
c) wart. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktdry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.
8§16
. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.
. Oprécz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szcze-
golnosci:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Za-
mawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie be-
dzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-

nieniu przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-
towe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu objetego zamowieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy Rawicz -
wyrazonej w formie zawartej umowy.
§18
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wiasnos¢ Wy-
konawcy zostang skfadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca os$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy be-

dzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie

przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktdérych mowa w niniej-
szym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-

mowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

W
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stapienia o zapfate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% war-
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tosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢
nastepujgce zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajgc mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem’”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgce-
go.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w § 11 ust. 9,
11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§20

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:

1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,

2) WYKONAWCY — ..o

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysyfana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemdw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne roz-
porzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia
tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji Umowy lezacg po stronie Wykonawcy.

§ 22

Strony os$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

§23

Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi witasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo-
wien publicznych nie stanowig inaczej.

§25

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
(podpisy 0s6b wskazanych w czesci wstepnej umowy)

Sporzadzita:

Bernadeta Adamczak,

tel. 65 546-54-23

e-mail: przetargi@rawicz.eu
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