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zatacznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
Umowa nr BZPiF.2710.10.2020

W dniu sicveirerennananne 2020 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,,Zamawiajgcym” re-
prezentowang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Bogumity Domanieckiej,
Z jednej strony,

- zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .uuseessssasasssrasss
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajgce na
przebudowie drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacja deszczowa (etap III)
realizowane w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810643P
w Konarzewie wraz z kanalizacig deszczowg”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty sta-
nowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia Nr BZPiF.2710.10.2020 z zatgcznikami,

2) dokumentacje projektowe wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiar /-y robot / kosztorys / -y.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamo-
wienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm):

- roboty polegajace na wykonaniu roboét kanalizacyjnych,

- roboty polegajace na wykonaniu robot nawierzchniowych.

1) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika / pracownikdw
(wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb), date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika / pracownikdw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s0b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy
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moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do

przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

b) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

przy czy ujete ww. dokumentach Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
z pelng realizacja umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania
terenu objetego zamoéwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczerstwem i higieng pracy, zapewnienie zabez-
pieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt.

. Niniejsze zamdwienie bedzie w czesci wspotfinansowane ze srodkéw Wojewody Wielkopolskiego w ramach
Funduszu Drég Samorzadowych.

§2
. Wartos¢ przedmiotu umowy okresSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWIIE DIULEO! ...t

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robét
budowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projekto-
wych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktdrych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkédw wynikajgcych z SIWZ, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SIWZ, obowigzuja-
cymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztuka budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna
do prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o
ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamo-
wienia w formie odrebnej umowy.
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Zamoéwienie, o ktdrym mowa w ust. 7 zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
niz zamdwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegétowej w wersji papie-
rowej i elektronicznej (ATH), na bazie ktérych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub kosz-
torys ofertowy) sporzgdzone na podstawie przedmiaréw robot wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi za-
taczniki do SIWZ oraz dokumentacji projektowych, beda stuzyty Zamawiajgcemu do rozliczen czesSciowych (kon-
cowego), okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do zamdwien dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust.
2.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu harmonogram finansowo-rzeczowy opracowany w oparciu o tabele elementow scalonych kosztoryséw ofer-
towych (lub kosztorysu ofertowego), o ktérych mowa w ust. 9 wraz z terminami ptatnosci oraz terminami realiza-
Cji przewidzianych prac.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - «iuvsersssnass 2020 roku.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia — 16 pazdziernika 2020 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robdt okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamowienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem zawartym w spe-

cyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjami projektowymi wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm oraz
z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami,

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami
i opiniami.

. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejszg umowg niezgodnie

z zatozeniami wynikajgcymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowga innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

8§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 2.
Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty, certyfikaty zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora NAadzoru W 0SODIE: ........cevveiiiiriiiiiiiiiires e e
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .........uuueeiiiiiiiiii e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: .......ccoeeiiiiiiniiiiineerceeereenee

87

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,

fadu i porzadku na terenie budowy.

. Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia koricowego odbioru robét budowla-

nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu 0séb trzecich.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile s juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
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o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wy-
konawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obejmu-
jacag okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organdw pan-
stwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowe i prowadzi¢ na biezaco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robdt,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub za-
niechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktdrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

89
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
W WYSOKOSCI veressnnses zt, ktore zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach

i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwroco-
ne zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicz-
nych.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia z powodéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie
rekojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawia-
jacego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,1% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,1% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego zlote-
go), za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),
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d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego)

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za kaz-
dy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

k) za niedostarczenie kosztorysow ofertowych lub kosztorysu (w wersji papierowej i elektronicznej) w termi-
nie, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

I) za nieterminowe przedtozenie kosztorysow ofertowych lub kosztorysu (w wersji papierowej i elektronicz-
nej) w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpo-
czety dzien opdznienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przedtoZzenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w § 11 ust. 4
pkt. 9, w terminie o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

p) za nieterminowe przedtozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w §
11 ust. 4 pkt. 9, w terminie o ktérym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

q) za niedostarczenie harmonogramu finansowo-rzeczowego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 ni-
niejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogram finansowo-rzeczowego w terminie, o ktorym mowa w § 2
ust. 10 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dziern opdznienia.

2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okresSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

. Jezeli na skutej dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty badz

obnizenia dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania

w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania.

. Natozone kary podlegajg sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zadania zapfaty tych kar.

. W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§11

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce zakryciu
oraz roboty zanikajace.

. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego
na piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-
nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku od-
bioru.

. Do zgtoszenia, o ktérym mowa w §3 ust. 3 nalezy dofgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,
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3) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (3 egz. dokumentacji),

4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

5) wyniki badan laboratoryjnych, préb, pomiardw (jezeli byly wykonywane),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatéw i urzadzen, doku-
menty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepisdéw, w szczegdinosci Prawa budowlanego,

8) badanie szczelnoéci kanalizacji deszczowej oraz kamerowanie sieci powykonawczo - inspekcja TV
i przekazanie zapisu na ptycie CD-ROM lub innym trwatym nosniku elektronicznym wraz z opisem inspekgji
catego odcinka wykonywanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakosci wykonanych robdt. Powyzsze nale-
7y ztozy¢ przed odbiorem koncowym, celem sprawdzenia wykonania robot

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za wa-
dy) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentdw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkdéw umowy co, do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robdét.

W przypadku spetnienia warunkow, o ktdrych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robét.

Czynnoséci wykonania i odbioru roboét beda sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje tech-

niczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-

cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwyko-

nawcami wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdéw z dalszymi podwykonaw-
cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zapfaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-

nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez

nich zakresy robdt poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktdrych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat oswiadczenia podwy-

konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-

wu.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajg-

cy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie

dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do

usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia

terminu na odbiodr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione

zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —

az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy

i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robot, urzadzen i usuniecie wad, ktére

ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12

. Wykonawca udziela ............ miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okre$lone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim za-

warte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-

towa.
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Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokédt koncowy odbioru robdt podpisany
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty dore-

czenia inspektorowi dokumentéw rozliczeniowych.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastgpi fakturami czesciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i fakturg koncowa, wystawionymi na podstawie protokotdw cze$ciowych odbioru robdt i proto-
kotu koncowego odbioru robdt.

Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawione na taczng wartos¢ nie wyzsza niz 80 % wartosci umowy i nie wczesniej
niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robot w wysokosci 30% wartosci niniejszej umowy.

Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski
Gminy Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna byc
wystawiona na ten podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podatnikow VAT prowadzonego przez Szefa Kra-
jowej Administracji Skarbowej.

Jezeli w dniu ptatnosci faktury rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towa-
row i ustug wskazany na fakturze VAT nie bedzie uwidoczniony w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiajgcy uprawniony jest do powstrzymania sie od zaptaty do
momentu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatnikow VAT i poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie badz otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreSlonym w
umowie, ktdrego bieg rozpocznie sie od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na pismie
0 wpisaniu podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatnikéw VAT badz otrzymania korekty fak-
tury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikdéw VAT.

Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zapfaty w sytuacji wskazanej w ust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robdt.

1.

§15
Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa podatkowego majgcg wplyw
na wysokoS¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — b oraz w ust. 2, beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze

wynikajgce z kosztorysow (lub kosztorysu), o ktdrych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku bra-

ku w/wym. cen i skladnikéw zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w

i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud

- w zakresie cen materiatdéw i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgod-

nione po przeprowadzonych negocjacjach.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;
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koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi

wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, przy ktorych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robdt z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystapieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie,

w szczegdlnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szcze-
gdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi nie-
mozno$ci prowadzenia rob6t wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicz-
nych, archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zaméwien
podobnych,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opoznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatann zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a)

b)

9

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamodwienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdéw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznoSciami:

a)
b)

<)
d)

e)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartg umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia,

zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SIWZ, umowy oraz ustawy,
zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, za uprzednig zgodg Zamawiajacego (np. osoby odpowie-
dzialne za realizacje zamowienia itp.),

Zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Nr BZPiF.2710.10.2020 — zatgczniki nr 7
Nazwa zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacja deszczowa - etap III”

f)zmiany warunkdéw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robot nieobjetych umowa podstawowa,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 moze réwniez dokonac¢ zmian umowy w zakresie

wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po uza-

sadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) wart. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) wart. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigza-

nych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych

nimi sytuacji kryzysowych niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystagpie-

niem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Zamawiajacy, po

stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wyko-

nanie umowy moze w uzgodnieniu z wykonawcg dokonac zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej cze-
§ci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi
opdznienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosSci pierwotnej

umowy.

8§16

. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstagpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi 111 Kodeksu cywilnego.

. Oprocz wypadkéow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w szczegdlnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Za-
mawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w ninigjszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie be-
dzie mégt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-

nieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczego-

fowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpiecza-
jacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany jest
do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy Rawicz -
wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robét budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamodwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wtasno$¢ Wy-
konawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, Ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca os$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy be-

dzie korzystat z ustug podwykonawcéw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca. Uznanie

przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa w niniej-
szym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-
modwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stapienia o zaptate kary umownej.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wtasnymi i przez

N
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podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% war-

tosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca

oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac

nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz

Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajgc mu do wiadomosci kopie

faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedkladane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz

w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgce-

go.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w §11 ust. 9,

11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = .o

. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej

zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja

wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§ 21

. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia

stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwo$¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralno$ci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
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nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawniac¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne roz-
porzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia
tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji Umowy lezgcg po stronie Wykonawcy.

§ 22
Strony os$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

§ 23
Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wtasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo-
wien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 25
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
MS
Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/
sporzadzita

Magdalena Suwalska

postepowanie przy udziale
komisji przetargowej prowadzi:
Magdalena Suwalska

tel. (65)-546-54-23

mail: przetaregi@rawicz.eu
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