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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w

ramach inwestycji pt.:

PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAtKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9, OBREB RAWICZ

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robdét

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest :

Budowa schroniska dla zwierzat, w tym boksdéw dla zwierzat, budynku zaplecza socjalnego,

oczyszczalni Sciekéw, oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanego w Rawiczu, w zakresie petnej

realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze

0golnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz

znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45113000-2
45120000-4
45121000-1
45122000-8
45200000-9
45210000-2
45213000-3

45215000-7

45231000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych - roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Prébne wiercenia

Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazyndw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotne;j i
spotecznej, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
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45232000-2
45233000-9

45260000-7

45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262300-4
45262400-5
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314000-1
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45332000-3
45340000-2
45343000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45430000-0
45431000-7
45432000-4
45440000-3
45441000-0
45442000-7
45450000-6

OBREB RAWICZ
energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Betonowanie

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Roboty murarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie przetgczeniowych central telefonicznych (uwaga!!! -rozdzielnie)
Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwiekoszczelna

Tynkowanie

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Kfadzenie upustéw hydraulicznych

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtég i Scian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01.01.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

01.02.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
01.03.00 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

01.04.00 — Roboty w zakresie pierwszego wyposazenia

02.00.00 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie projektu organizacji budowy, wraz projektem tymczasowych przytagczy mediéw, uzgodniony z
Zamawiajgcym

- wykonanie projektu nasadzen kompensacyjnych

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i
chodnikow

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drég dojazdowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- odtworzenie elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajagce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji

robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane

Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Dokumentacje projektowg opisowa i rysunkowg
Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca — jezeli jest taka konieczno$¢ - jest zobowigzany do wykonania w swoim zakresie projektu
budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowe i zrobienia niezbednych projektow wykonawczych i
montazowych. Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych 2z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia”" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjg¢ wg ustawy

"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w/w  dokumenty kazdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcéw.

Wykonawca Robét Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
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interpretacji poszczegoélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej /
projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodoéw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podiozy, podktadow i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

-Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robot budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
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-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkow BHP, ogrodzenia, oswietlenia,

pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalaciji.

-czynnikdw moggcych stwarzaé zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i skltadowania materialéw budowlanych,
wyrobow, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzeh przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonaé inwentaryzaciji
zieleni, wykonaé docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
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ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Rob6t budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,

ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyc
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pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,

-pasy zabezpieczajgce dla osdb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$c i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje
i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje

sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do

wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
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Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposoéb skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich

spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny), a takze materiat roslinny pozyskany z terenu budowy celem
przesadzen, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarznieciem, a w razie suszy

podlewac.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byc¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci

konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$s¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodoéw uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania ftadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Ptyty takie powinny byé¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢é wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,

powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
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dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielocieggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoéci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$é roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin

stalowych na diugosci jest zabronione

Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzeh miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami  konstrukcji montowanego obiekitu budowlanego Ilub jego zabezpieczen
tymczasowych bgdZz stosami sktadowanych wyrobdéw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokos$ci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, ufatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakonczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych Ilub zakleszczonych przedmiotéow, wyrywanie stupéw oraz

przecigganie wagonéw kolejowych
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5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp os$wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkow przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien byé wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka

masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na
catej wysokos$ci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczagc od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zostaé wyposazony w urzgadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast fadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna byc¢

zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowacé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac Srodki ochrony

indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb

w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny
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w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenh mogg mieé

dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne $rodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) w czasie przewozu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny sadzone z brylg
korzeniowg muszg mieC bryte korzeniowg zabezpieczong (opakowang ) w sposdb zastosowany przez ich
producenta - pojemniki, folie, worki jutowe.

Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darf trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w

ilosci umozliwiajgcej ich posadzenie (utozenie) w tym samym dniu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢

zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
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materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi

organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
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technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Norma lub

®@aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

®przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

euwagi i polecenia Inspektora,

®@daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

®zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

®dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

®@dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat,

®wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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®inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robdét w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych

Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw

rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu roboét

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupemiajgcych w warstwie
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Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje obstugi i eksploataciji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

13. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
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przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

®wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

®wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

—umowa z Inwestorem

-Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

-Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—-Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
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i drogowych

OBREB RAWICZ

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy

wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegélnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.

-Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.

| powigzane rozp.

-Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane

rozp.

-Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zZn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm.

| powigzane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01
BN-84/8984-10
BN-89/8984-17/03
PN-84/E-02033
PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-76/E-05125
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-4-47:2001

/PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60445:2002

PN-84/E-02033
PN-92/B-01706
PN-82/B-02857
PN-B-02861:1994
PN-M-51540:1997

PN-92/B-01706
PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-B-10720:1998

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-76/B-02440
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

OBREB RAWICZ
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tagczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady.
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwoércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakofnczen zyt przewoddw oraz ogodlne
zasady systemu alfanumerycznego

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru
i eksploataciji

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprezone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdélne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie
uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 4: Przepompownie $ciekow.
Projektowanie ukfadu i obliczenia
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PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003
PN-91/B-94340
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420
PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607
PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998
PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000

PN-B-03406:1994

PN-82/B-02403
PN-B-02421:1999

PN-87/B-02411
PN-E-05204:1994
PN-89/B-10425

PN-89/B-10425

PN-77/B-02011
PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-EN 779+AC:1998
PN-83/B-03430

PN-C-04753:2002
PN-C-96008:1998
PN-EN 10208-1:2000
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244

OBREB RAWICZ

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploataciji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta. Czgs$¢ 1:
Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien ciepliny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

3
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania, badania, oznaczanie

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-EN 1057:1999
PN-EN 10208-1:2000
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-83/B-03430

PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350
PN-87/M-40307
PN-87/M-40301
PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350
PN-B-02431-1:1999

PN-EN 50310:2002

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

OBREB RAWICZ
Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B—03430/Az3:2000

Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o
nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW

Koty grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania
Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania

Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi o
nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW

Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tagczenia
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PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002

PN-IEC 364-703:1993

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 60529:2003
PN-IEC 61239:2000

PN-84/E-02033
PN-E-04115:2002
PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256.02
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001
PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03

OBREB RAWICZ

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady
uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji i
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt przewodéw ogodine
systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przecigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdéine. Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow
potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
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PN-92/E-05003.04

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-86/B-02005
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-76/B-03001
PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020
PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-82/B-03300
PN-86/B-03301

PN-91/B-03302
PN-B-03340:1999
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996
PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856
PN-88/B-02855

PN-93/B-02870
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-N-01256-5:1998
PN-82/B-02003

OBREB RAWICZ
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemiania i przewody ochronne

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone z kruszywowych betondw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone
smukte

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany -
wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotworczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe
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PN-E-05204-1994
PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02025:2001

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998
PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000

PN-EN ISO 13370:2001
PN-78/B-03421

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1
PN-B-06265
PN-B-03264:2002
PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903
PN-82/M-82054 20
PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806
PN-87/M-69009
PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201
PN-B-06200
PN-EN 10025 (U)
PN-EN 1011-1

PN-EN 1011-2 (U)
PN-EN 10113-1

PN-EN 10113-2

PN-EN 10113-3

PN-EN 101371

OBREB RAWICZ
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogéine metody

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Beton zwykty

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$c¢
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikow

Podktadki klinowe do ceownikow

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

Sruby ze tbem szesciokgtnym powiekszonym do potgczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat

Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okrggtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czegsci: Ogdlne wytyczne dotyczace spawania
tukowego

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czgs$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogéine
warunki dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogdlne warunki dostawy
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PN-EN 10137-2

PN-EN 10155
PN-EN 10204+A1
PN-EN 1043-1

PN-EN 12062
PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517

PN-EN 1289

PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

PN-EN 1668

PN-EN 1712

PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2

PN-EN 22063
PN-EN 22553

PN-EN 24063

PN-EN 24624
PN-EN 261571
PN-EN 26520
PN-EN 287-1+A1
PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

PN-EN 439
PN-EN 440

OBREB RAWICZ

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Préba
twardosci ztgczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Zasady ogélne dotyczgce metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja,
okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania radiograficzne ztgczy spawanych — Poziomy
akceptaciji

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania penetracyjne zlgczy spawanych. Poziomy
akceptaciji.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych —
Poziomy akceptaciji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzgdzen spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczgce zlgczy spawanych — Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych — Poziomy
akceptaciji

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych
otwordéw i watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym — Gwint
zwykty

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy

Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na
rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potagczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci ztaczne — Nieciggtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogéinego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogolne dotyczace
spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
tukowego stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tfukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego do$wiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowego rurociggéw ladowych i pozabrzeznych

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe -
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
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PN-EN 45014
PN-EN 473
PN-EN 493
PN-EN 499

PN-EN 719
PN-EN 729-1
PN-EN 729-2
PN-EN 729-3
PN-EN 729-4
PN-EN 756

PN-EN 757
PN-EN 758

PN-EN 760

PN-EN 970

PN-EN ISO 10683 (U)
PN-EN ISO 12944-2

PN-EN ISO 12944-3
PN-EN ISO 12944-4
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 12944-8
PN-EN ISO 13916

PN-EN ISO 13918
PN-EN ISO 14555 (U)
PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 14713
PN-EN ISO 14922

PN-EN ISO 2409
PN-EN 1SO 2808
PN-EN ISO 3269 (U)
PN-EN ISO 3506

PN-EN 1SO 4014 (U)
PN-EN 1SO 4016 (U)
PN-EN 1SO 4017 (U)
PN-EN 1SO 4018 (U)
PN-EN 1SO 4032 (U)
PN-EN 1SO 4034 (U)
PN-EN 1SO 4042
PN-EN 1SO 4759-1 (U)

PN-EN ISO 4759-3 (U)

OBREB RAWICZ
tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasady ogdlne
Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i stosowania
Spawalnictwo — Spawanie metali — Petine wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania fukowego w ostonie i bez ostony
gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne
Czesci zlgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéow
malarskich. Czes$¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes$c¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowac;ji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegnowej i temperatury utrzymania

Spawanie — Kofki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow
Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
badania

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

Natryskiwanie cieplne — Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukc;ji
(wszystkie arkusze)

Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢
Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
Czesci zlgczne — Badania zgodnosci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie
arkusze)

Sruby z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci Ai B

Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B
Sruby z gwintem na catej dugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C
Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci Ai B

Nakretki szesciokgtne — Klasa doktadnosci C

Czesci zlgczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztgcznych — Cze$é 1: Sruby wkrety, Sruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci
aBiC

Tolerancje czesci ztagcznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do Srub, wkretdw i nakretek — Klasy



PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAtKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9,

PN-EN ISO 7089 (U)
PN-EN 1SO 7090 (U)
PN-EN ISO 7091 (U)
PN-EN ISO 8502-2

PN-EN ISO 8502-4
PN-EN ISO 8502-6
PN-EN ISO 8502-9
PN-EN ISO 8503-1

PN-EN ISO 8503-2
PN-EN ISO 8503-3
PN-EN ISO 8503-4

PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 9013
PN-EN ISO 9692-2
PN-EN12534
PN-EN12535 (U)
PN-H-04684

PN-ISO 10005
PN-ISO 10092
PN-ISO 2232

PN-ISO 2408
PN-ISO 2701
PN-ISO 3108
PN-ISO 3178
PN-ISO 3578
PN-ISO 3755
PN-ISO 4464

PN-ISO 4628

PN-ISO 5261

OBREB RAWICZ
doktadnosci Ai C

Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A
Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A
Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensaciji pary
wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda
Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i
definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem
wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni poditozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcoéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (cigcie tlenem)

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegdéw do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali
tukiem krytym

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania fukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o
wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopow na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczgce plandéw jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej srednicy —
Wymagania i badania

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

Drut ciggniony na liny stalowe ogodlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogodlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczgcego
Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogolnego przeznaczenia

Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
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PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN 1125:1999/A1:2002

PN-EN 12050-1:2002

PN-EN 12050-2:2002

PN-EN 12050-3:2002

PN-EN 12050-4:2002

PN-EN 12094-13:2002 (U)*

PN-EN 12094-5:2002

PN-EN 12094-6:2002

PN-EN 12094-7:2002
PN-EN 12259-1:2001
PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)
PN-EN 12416-1:2002 (U)

PN-EN 12416-2:2002 (U)

PN-EN 12839:2002
PN-EN 12859:2002
PN-EN 12860:2002
PN-EN 13055-1:2002 (U)
PN-EN 13139:2002 (U)
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13171:2002

PN-EN 13249:2002

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

PN-EN 13256:2002

PN-EN 13257:2002

OBREB RAWICZ

Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania i metody badan

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Czes$¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekaliow

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 3:
Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 4: Zawory
zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekaliow i z fekaliami

State urzgdzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzgdzen gasniczych gazowych - Czes¢ 13:
Wymagania i metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan zawordéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan nieelektrycznych urzgdzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na
CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i
metody badan dysz stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 1:
Tryskacze

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzagdzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

State urzgdzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu
Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z witdkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drég kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy zbiornikéw wodnych i zapér

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy kanatow

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk odpadow statych
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Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikéw odpaddéw ciektych

PN-EN 13265:2002

PN-EN 1344:2002 (U)
PN-EN 1337-7:2002 (U)
PN-EN 13383-1:2002 (U)
PN-EN 1341:2002 (U)

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE
Kamien do robét hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

PN-EN 1342:2002 (U)
PN-EN 1343:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan
PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wtasciwosci

PN-EN 179:1999/A1:2002  Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowa -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2002 (U)
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2002 (U)
PN-EN 588-2:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan
Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury witékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 671-1:2002

PN-EN 671-2:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (V)

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

PN-EN 682:2002 (U)

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-4:2002

PN-87/R-67020
PN-87/R-67021
PN-87/R-67022
PN-87/R-67023
PN-92/R-67030
PN-R-67011:1999

PN-R-67020:1987
PN-R-67021:1987
PN-R-67022:1987
PN-R-67023:1987
PN-R-67026:2002
PN-R-67031:1996

State urzagdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komérkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 4: Uszczelki odlewane z
poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek rur i ztgczy stosowanych
do przesytania gazu i ptynow weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Materiat szkoétkarski -- Krzewy réz

Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody szczepiony i podktadki
Materiat szkoétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Materiat szkdtkarski -- Drzewka owocowe. jabtonie, grusze, $liwy, czeresnie, wisnie, brzoskwinie i
morele

Materiat szkoétkarski -- Krzewy réz

Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody szczepiony i podktadki
Materiat szkoétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdéw do zadrzewien i zakrzewien

Sadzonki roslin ozdobnych



