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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
ST - 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania
odnosnie robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIALKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9, OBREB RAWICZ

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robd6t bedgcych tematem niniejszego opracowania jest :

Budowa schroniska dla zwierzat, w tym boksoéw dla zwierzat, budynku zaplecza socjalnego, oczyszczalni
sciekdw, oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanego w Rawiczu,

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzytecznosci publiczne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei - wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty

452620001 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4  Betonowanie

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6  Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacja Ogolng Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, chodnikéw
i placow.

- budowa tymczasowych obudoéw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentaciji projektowej i Specyfikaciji Ogolnej Wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdine zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
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00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-koparki, tadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntdw z mozliwoscig ich przemieszczania
na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi
maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skladowania lub wbudowania z
mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone
miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)

-przenosniki taSmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prosciarki

- zurawie i dzwigi budowlane

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do robot pomocniczych — zageszczanie
gruntu)

- zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gtadki (maszyny do robdt pomocniczych —
spulchnianie gruntu)

- drabiny, mtoty, miotki, dtuta

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu

warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegé6towe
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspdétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkdw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraé prowadnice

dla kot pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny

zgodno$ci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
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kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:
1) przy kacie 45st. - 90%
2) przy kacie 90st. - 70%
3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze byé wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin

stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czedciami  konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Iub jego zabezpieczen
tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobow, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny Zzurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢é opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakohczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych Ilub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupéw oraz

przecigganie wagondw kolejowych
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5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie
6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia
7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia
Poziome przenoszenie tadunku Zzurawim powinno odbywac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego fadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatow i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka

masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego fadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$é obserwacji ruchu platformy na
catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczgc od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigbéw budowlanych trzeba zabezpieczyé ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢

zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowacé srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogag miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
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Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich steZzenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh mogg mieé
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne Srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw Nr WSZ 45210000-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektdw budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3

5.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej.

krematoriéw oraz obiektéw uzytecznos$ci publicznej Nr WSZ 45215000-7
Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu Nr WSZ 45230000-8

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Nr WSZ 45231000-5

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
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Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania
robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiedci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw

poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przed przystgpieniem do uktadania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wykopy pod instalacje posiadajg
odpowiednie przegtebienie, umozliwiajgce zachowanie projektowanych spadkéw instalacji i nie powodujgce
ryzyka uszkodzenia instalacji wskutek nadwieszenia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowe
podpory betonowe lub uzyska¢ odpowiednig gtebokosé dna wykopu przez zwiekszenie grubosci warstwy
podsypki.

Podobnie nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie robot naruszeniu nie ulegta naruszeniu struktura nosna gruntow, w
sposob grozgcy osiadaniem i uszkodzeniem instalacji. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ odpowiednie
podpory betonowe, albo ustabilizowa¢ dno wykopu za pomocag chudego betonu lub podsypki cementowo-
piaskowej, gwarantujgc utozenie sieci zgodnie z projektem.

Sprawdzeniu przez osobe uprawniong powinna podlegac rowniez poprawnos$¢ przebiegu wykopdw.

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli Nr WSZ 45232000-2

Roboty pomocnicze

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltréw oraz drendw.

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nr WSZ 45233000-9

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic¢ jego staty dozor.
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Przed rozpoczeciem wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca

tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposob wykonywania
roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinny odbywacé sie recznie.

W miejscach dostepnych dla o0sdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys.
0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej ha wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byc¢

zaopatrzone w czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieh o gteboko$ci wigkszej niz 1m, ale nie wiekszej
niz 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak

stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w jej
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dokumentacji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy

3) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonaé¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu Ilub zastosowa¢é obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzerh mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ wejscie (zejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy wejsciami do wykopu nie powinna
przekraczaé 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0sob

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w tereni strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang

wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byc¢
zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo je usuwac¢, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokos$ci nie wiekszej niz 0,5m

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,

jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.
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Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopow zatrzymuje sie kopanie ok.20cm powyzej zgdanej rzednej,
warstwe te nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczeciem robot
montazowych, w celu uchronienia struktury nosnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopow, w
przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢é zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢
osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopdéw powinno nastgpi¢ zaraz po  wykonaniu fundamentéw Ilub zakonczeniu prac
montazowych, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopoéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow. Nie wolno stosowac do
zasypywania gruntéw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami

grubosci nie przekraczajgcej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik

budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntéw o granicy ptynnosci mniejszej niz 65, takich jak np.: piaski,
2zwiry, piaski gliniaste i skaty twarde.
Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajgc. Wysokos$é nasypu i szerokos¢

jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej ze wzgledu na osiadanie.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢é przez caly czas procesu ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Fundamentowanie

Dokumentacja techniczna dla robét przy fundamentowaniu powinna zawieracé:

- plan sytuacyjny fundamentéw z nawigzaniem do punktéw stalych w terenie i z rzednymi podstaw
fundamentéw,

- charakterystyczne przekroje fundamentow, sposéb zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki badan
gruntowych.

- usytuowanie elementéw w terenie ustala uprawniony geodeta.

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, ktére zostang trwale oznaczone przez geodete. Dodatkowo
geodeta sporzadzi plany kontrolne powykonawcze.

W przypadku, gdy grunt ulegt niszczgcym wptywom zmiennych warunkéw atmosferycznych, wéd gruntowych
lub pracy maszyn budowlanych fundamenty wykonywaé po sprawdzeniu stanu podioza w oparciu o

uaktualniong dokumentacje techniczng.
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Fundamenty murowane
-Fundamenty murowane wykonywac na warstwie zaprawy wyréwnawczej, utozonej na podtozu gruntowym.
-Przy uktadaniu muréw fundamentowych przeprowadzi¢ eliminacje stabszych elementéw kamiennych lub

cegly.

Fundamenty betonowe i Zzelbetowe

-Przed przystgpieniem do prac utozyé na podtozu warstwe chudego betonu min. 5cm. Roboty wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-03264:1999

-Roboty towarzyszgce

-Zasypke wykonywa¢ bezposrednio po wykonaniu fundamentéw, przynajmniej do poziomu posadzki
pomieszczeh przyziemia. Zasypka powinna by¢ uktadana na podtozu odwodnionym.

-Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonaé peing zasypke z odpowiednimi spadkami
odprowadzajgcymi wody odpadowe od $cian budynkéw.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentac;ji lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicznoéci (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody, itp.)., nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowaé potrzebe
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robaét.

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wielkosci spadkéw potaci dachowych i kierunki odwodnienia,
rozmieszczenie rynien i rur spustowych i ich $rednice, rozmieszczenie wylazéw dachowych i taw
kominiarskich.

Opis techniczny powinien zawiera¢ rodzaje materiatu dla podktadu pod pokrycie, na pokrycie potaci oraz dla
rynien i rur spustowych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normami obcigzen statycznych i obcigzen wiatrem.

Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywac¢ zgodnie z nhormami.

Zabezpieczenie konstrukcji dachu z wigzaréw stalowych kratowych (patrz takze pkt. 5.3.2.3. Wnoszenie
konstrukcji ze stali konstrukcyjnej):

Wigzary, stezenia i ptatwie stalowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé, pomalowac¢ farbg antykorozyjng, a
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nastepnie ogniochronng zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady skfadajgce sie z
deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokos$ci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robo6t w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m, wzdiuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymato$é i sposdb zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkéw, ktorej dlugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byc¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z
linkg bezpieczehstwa szelek bezpieczehstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach. w odlegto$ci od osi drabiny
nie wigkszej niz 0,4m.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna byé
naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gore urzadzenia samohamujgcego oraz powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem
sie lin powinny umozliwi¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa

taczgcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,

nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno si¢ odbywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od Zrddta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno
odbywac¢ sie przy stalym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak

uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.
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W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw i w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikbw i materiatow szkodliwych, fatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego
instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewnagtrz i dostarczane do zbiornikoéw
i pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy
pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na
krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o $rednicy 1-2cm do wystajgcych,
wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ $rodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachéw wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzucaé narzedzi, materiatéw i odpadkéw, zas materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg byc¢
starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno rowniez wykonywaé na dachu prac przygotowawczych, jak np.
prostowanie blachy. Podczas gofoledzi, silnej mgty i $niegu lub deszczu wykonywanie rob6t dekarskich musi

by¢ wstrzymane.

Krycie papa

- Do krycia papg nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng oraz po
wykonaniu budowlanych robét zewnetrznych.

- Krycie dachoéw powinno nastepowac w dni suche a zaklady paséw papy wierzchniej prostopadte do okapu
powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatréw przewazajgcych na danym terenie.

- szerokosc¢ zaktadow min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachéw zaczynac od obrobienia okapéw, koryt, zlewdw, wpustow — od najnizszych do najwyzszych
pofaci dachowych.

- Balustrady , rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzgce przez nie, powinny

mie¢ przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajgce.

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obrobki blacharskie) wykonywaé z blachy tytanowo —
cynkowej gr. min. 0,8mm. Kazde zabezpieczenie zakonczy¢ zebem okapowym (kapinosem). Pod obrébka z
blachy gzymséw nalezy stosowaé warstwe papy.

Dolng czes¢ komindw nalezy obrobi¢ blachg o wysokosci 15-20cm na catym obwodzie, od strony kalenicy
nalezy wykona¢ odboje powodujgce odprowadzani wody zza kominow.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. min. 0,8mm. Spadki rynien nie

powinny przekracza¢ 0,5-2,0%. Przed rozpoczeciem uktadania rynien konieczne jest wylozenie blachg
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gzymsu pod rynnami oraz przymocowanie uchwytow do rynien przewidzianych w projekcie. Uchwyty nalezy
rozmieszcza¢ co 0,5m i wygig¢é odpowiednio do wymaganego spadku rynien. Rury spustowe nalezy

przytwierdzaé do Scian za pomocg specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3,0m.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne. niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢é dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornos¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza niz 40m

Nosnos$c¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze

by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatébw na wysiegnikach mocowanych do
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konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawa¢ poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw

nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowahn oraz podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéow
roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos$é

2) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i

ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w

zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwaltownych ruchoéw, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobéw, materiatdéw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Roéwniez tgczenie ze sobg dwdch sasiednich podestéw roboczych oraz

przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,

stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych diuzszych niz
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10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elekirycznego przez dluzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢é za pomoca urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestéw roboczych moze byé dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome

podesty robocze mogg byé wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zespét liczgcy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
i rozpierajgcych

- Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3m

- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wys. 3m.

- Deskowania muszg przed wypetnieniem mieszanka betonowa podlegac odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymato$ci,
okres$lonej na prébkach.

- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywotaé szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukgciji.

- Podczas rozbiérki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym zawaleniem sie
elementoéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przeniesé w
wyznaczone miejsce sktadowania, oczyscic¢ i zakonserwowac.

Powierzchnie szalunkéw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy
Zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gtadkie i bez odtupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw $rodki powinny by¢é w petni kompatybilne z betonami i okladzinami

wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie
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- Roboty zbrojarskie wykonywa¢ zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wediug
specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstepstwa od rysunkéw uzgadniaé z biurem projektow.

- wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do
podioza

- miejsca pracy przy stoftach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wiasciwosciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem
siatkg o wys. 1m i oczkach nie wiekszych niz 20mm

- poszczegodlne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wykonanym i odwodnionym

podtozu albo na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad
miejscem ufozenia

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementéw zbrojenia

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny byé ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem

zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali
2) przebywanie oséb niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretow
zbrojeniowych o s$rednicy wiekszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania
mechanicznego pretdéw zbrojeniowych zabronione jest chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od urzadzenia tngcego. Prety o srednicy wiekszej niz 20mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocg urzadzen

mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw

chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne;.
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Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazenie w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej
powinno odbywac¢ sie odbywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,0m a o konsystencji ciektej 0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania,
czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukgcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
wodg opadowg. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot i przerwac prace.

Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C).
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukgja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to
zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy
zapewniC uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.

W zadnym wypadku nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielegnacje.

Zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co

najmniej 15 MPa.
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Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykonaé¢ po uprzednim ich wylgczeniu, opréznieniu
i ostudzeniu. Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50kg powinny byé

przemieszczane za pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze

podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe

- Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podidg z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdinych
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzeh odwadniajgcych.

- Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien byC utoZzony i ubity piasek, ttuczeh kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.

- Podktad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, réwng powierzchnie goérng, spadki w kierunku
urzgdzen odptywowych.

- Doktadnosé wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzac fatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyrownawczej pod wyktadziny z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac¢ odchylen wiekszych niz 1mm.

- Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podkiad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
- Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwdch ptaszczyzn powinien byé wypetniony listwa, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betonédw obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm.

Jezeli Projekt nie okresla inaczej, nalezy po rozdeskowaniu wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za

pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawedzie betonu powinny byc¢ oszlifowane.

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej Nr WSZ 45262400-5
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Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty.
Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek codziennego sprawdzania stanu technicznego

narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Potfozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone metodami geodezyjnymi za pomocag odpowiedniego

sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
stupéw, a takze przygotowac podktadki z blach do regulacji poziomu oparcia stupéw. Dopuszcza sie do
stosowania do regulacji poziomu stupéw dodatkowe nakretki na srubach fundamentowych zabetonowanych
przed montazem, jednakze przyjecie tego rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymatosciowego.

Zaleca sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki
elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzgce do potgczenia z uprzednio
zmontowang konstrukcjg. Podczas robot scaleniowych oraz montazowych nie mozna dopusci¢ do trwatego

odksztatcenia konstrukcji.

Zabronione jest przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone

roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10
m/s, a takze przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg

wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia. Wybrana czes$¢ powinna
by¢ mozliwie mata, aby jak najszybciej uzyskaé sztywng baze, do kitdérej mozna dowigzywaé dalszg

konstrukcje obiektu.

Stupy potaczone z fundamentami w sposéb nominalnie przegubowy mogg by¢ montowane bez dodatkowych

usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu normowe obcigzenie
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wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w ptaszczyznie
prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, nalezy zastosowac w tej

ptaszczyznie stezenia montazowe.

Statecznos¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy podnoszeniu, jak i przy
ustawianiu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ pasa dolnego, a przy ustawieniu
na podporach statecznos¢ pasa gornego. W przypadku, gdy statecznosé elementu nie jest zachowana
nalezy usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu zatozenia stezen, takich jak ptatwie, stezenia

potaciowe lub sztywne pokrycie.

Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywa¢ po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dofgczeniu do niej
sztywnej przestrzennie czesci konstrukcji. Po regulacji konstrukcji nalezy wykonaé¢ podlewki pod stupami,
przyspawa¢ dodatkowe podkitadki Srub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie. Do

wykonania podlewki nalezy uzywaé cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakfadania stezeh montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania
elementéow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

4) stosowag liny kierunkowe

5) skontrolowac¢ prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m
Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest
podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdéb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow.

Montaz lekkich elementéw $Scian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i
uzyskaniu atestéw na poszczegdlne elementy konstrukcyjne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu konstrukcji zadaszen z elementéw stalowych i
prefabrykowanych.

Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza

powinno byé wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na
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wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie

mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich dtugos¢ powinna wynosic
co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewoddéw uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewoddéw na
nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tgcznikdw wykonuje sie wylgcznie za pomocag
ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. Laczenia przewoddw nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikdbw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi tgczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodoéw igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary

wodne;.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potgczen
przewoddéw i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do
masy nalezy stosowaé wylgcznie przewody oponowe - spawalnicze o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy

spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikéw lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce jest dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy i par

oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie przy asekuracji oséb
znajdujgcych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz mozliwoscig udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowac¢ linke bezpieczehstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgcg znajdujgcg sie na zewnagtrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢é zapewniony doptyw
Swiezego powietrza oraz o$wietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,
kompletnosci oraz wtasciwej klasy srub i nakretek.

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé powtérnemu odbiorowi.
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Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowa¢ codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie
momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ przylegania czesci taczonych oraz

zadysponowaé odpowiednie przektadki.

Potaczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci fgczonych i dopasowania otworéw
na nity.

Zaklepany nit nie powinien porusza¢ sie po uderzeniu tba miotkiem ani nie powinien mie¢ pekniec
i nieréwnosci.

Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi wadami

powinny by¢ odciete i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.

Powtoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powtok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami
- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 wg
PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i
instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowang gtebiej niz 30mm

- strefa 0 szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢
powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasmg

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposob przygotowania podtoza i naktadania powtok powinien byé zgodny z technologig zapewniajgcg
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montazem potgczen

- dolne czesci konstrukcji za stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci powinny byc¢
zabezpieczone powtokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu piaskowane
-szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin
w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody

- rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tgcznikédw mechanicznych powinien by¢é dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na catly

okres uzytkowania obiektu.
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- $rub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania,

jezeli w projekcie nie podano inaczej

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewniac¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie mogg by¢ zawilgocone badz zattuszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno byé wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.

Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan scian fundamentowych.
Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokdéw i otworow.

W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.

Rdéznica poziomdw poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murdéw z cegty i 3,0m
dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nierdwnoczesnie stosowac
strzepia zazebione koncowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakdéw jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg wykonywac¢ co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji $cian
fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy
murow przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegoélnych elementow.

Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowaé zbrojenie z bednarki lub pretéw.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegodlnie doktadnie, $cianki muszg mie¢ petng
spoine i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodéw od wewnatrz.

Cegty licowe powinny by¢ murowane réwnoczes$nie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakéw stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub
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zelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczgce izolacji wodochronnych, cieptochronnych, akustycznych i
przeciwpozarowych (rodzaje materiatdbw, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,
impregnaty).

Przy wszystkich typach izolacji, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci izolacji, wykonanie
zgodnie z instrukcjg producenta, oraz prawidtowe przyleganie do podtoza, w celu unikniecia odksztatcenia i

uszkodzenia izolacji w trakcie uzytkowania budynku.

Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres
roboét izolacyjnych

c). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci (wilgotnosc¢
pon. 5%). Zaleca sie nie podejmowac prac szybciej niz 21 dni po betonowaniu.

d) Kiedy podtoza zostaty przygotowane - wyréwnane , odttuszczone, odpylone i sprawdzone.

e) Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia obiektéw przed dziataniem wody wloskowatej w gruncie, wody opadowej

przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, elementow
budowli potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropéw pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkonéw i

stropodachéw.
Izolacje przeciwwodne
- Stosowac dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

kanatéw i zbiornikow.

Izolacje parochronne
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- Stosowaé dla zabezpieczenia przegréod budowlanych lub niektérych warstw tych przegréd przed
przenikaniem pary wodnej.

Izolacje cieptochronne
- Stosowa¢ materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybéw i gryzoni.

Izolacje przeciwpozarowe
- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg zgodng z projektem.

- Przy stosowaniu izolacji pozarowych nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i instrukgji producenta

Izolacje akustyczne
- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta
- Przejscia instalacji oraz potgczenia Scian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetniaé¢ nastepujgce warunki:

1) I1zolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyé pecherzy wypetnionych
powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskow i ztuszczen.

2) Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolaciji
z tworzyw sztucznych powinny odznaczac sie gtadkoscia.

3) Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomoca kotnierzy ze Srubami i pierscieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ masy zaciskowe wg dokumentaciji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatéw do wykonania innych robét nie moze odbywac sie po wykonane;j izolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikéw fatwopalnych  zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

7) Izolacja pozioma fundamentéw powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma $ciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczynac¢ sie od tawy fundamentowej i siega¢ na wysokos¢ 30-40 cm ponad
teren.

10) Izolacja podiogi powinna by¢ potgczona z izolacjg pionowg $cian piwnicznych.

11) lzolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustéw podfogowych.
12) Wpusty podtogowe osadzac ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasoéw lub stropodachéw powinna mieé spadek min.2% w kierunku odptywu.

14) Progi i przejscia elementéw przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.



PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAtKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9,
OBREB RAWICZ

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru

robé6t budowlanych ST-00.00.00.
Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbioréw. Wszystkie odbiory

powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbidr robét ziemnych

Odbidr koncowy obejmuije:

- dziennik badan i pomiardw z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jakosciowe

- analiza wynikéw badan

- protokoty odbioréw czesciowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Nalezy zwréci¢ w szczegdlnosci uwage na poprawnos¢ usytuowania na planie oraz zachowanie wtasciwych
rzednych wysokosciowych, zachowanie struktury nosnej gruntu, a takze rodzaj uzytych materiatéw i uzyskany

stopien zageszczenia gruntu.

Odbidr robét fundamentowych.

-Rozpoczecie roboét fundamentowych moze nastgpié po odbiorze podioza, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentéw (sporzgdzi¢ protokét odbioru).

-Nastepnie przeprowadzi¢ odbior podsypki przed i po jej utozeniu.

-Odbioér fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidiowosci ich usytuowania w planie i na odpowiednim

poziomie ( odchylenia spodu nie mogg przekracza¢ 5cm, odchylenia wierzchu 2cm).

Odbiér robo6t fundamentowania specjalistycznego metodg jet-grouting.

Odbiorom robét podlega:

- dokumentacja technologiczna robét dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawce robét

- sprawdzenie wiasciwosci uzytych materiatow

- stwierdzenie zgodnosci zakresu iniekcji (doktadno$¢ wykonania i lokalizacji, ilo$¢ wttoczonego zaczynu) z

zatozonym w Dokumentaciji Projektowe;j,
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- stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentac;ji Projektowe;j

Odbidr robot w zakresie wykonania pokryc¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadzaé¢ po wykonaniu podktadéw, po dokonaniu zakupu materiatbw oraz czesciowe po
kazdym etapie robdét.

Odbidr robét obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecno$ci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potgczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robét z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrébek i wytogéw przy przejsciach przez dach instalacji, kominach
wentylacyjnych, Scianach attykowych, $wietlikach itp.

7) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbiér montazu rusztowan

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie dokfadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnetrznej
konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakosci wszystkich potgczen, stezen

6) zgodnos¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr betonow

Odbidér robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju
kruszywa, stosunku c/w, ilosci wypehienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitow, pekniec itp.

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami
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Odbidr robot zbrojarskich

Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu
2) sprawdzenie wykonania i kompletnosci potaczen

3) sprawdzenie stanu pretéw i doktadnosci utozenia

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiér deskowan

Odbioru dokonywaé przed przystgpieniem do ukfadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach
niezbrojonych przed przystgpieniem do betonowania.

Odbidr robot obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod katem unikniecia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.

4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod katem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami

Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbidr robét w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbidr robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci
warstw (doktadnos¢ do 5mm na kazde 20m2 podfoza) i rGwnosci podioza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijnosé sprawdza¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelnosci materiatéw.

7) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbiér rob6t montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu
2) stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie

3) zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

4) stan elementow konstrukcji przed montazem i po montazu

5) wykonanie i kompletnos¢ potgczen
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6) wykonanie powtok ochronnych
7) naprawy elementéw konstrukgji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

8) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegaé kontroli - co najmniej wizualne;.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i dlugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy
przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbidr potgczerh mechanicznych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,

2) kompletnosci

3) wiasciwej klasy $rub i nakretek

4) zgodnosci ze stosownymi normami

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowaé co najmniej 10% Srub, a jezeli
liczba srub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktdrym nakretka sruby obréci sie podczas
kontroli wiecej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe $rub. Jesli sruba zostanie zakwestionowana, cafa
grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania $rub powinno by¢ przeprowadzone na probkach odpowiadajgcych potgczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw srubowych i sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajgcym na bezposredni pomiar sity w Srubie lub przez
pomiar odksztatcenia trzpienia sruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzadzenia pomiarowe miaty doktadno$¢ +1% kontrolowang co
najmniej raz w roku.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi.

Odbidr rob6t murowych

Mury z cegly, pustakéw i bloczkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i stosownymi normami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie o$cieznic drzwiowych i okiennych,
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2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu muréw z projektem,

3) zgodnos¢ materiatéw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

4) odchyiki od pionu i poziomu, gtadkos$¢ powierzchni

5) szerokos¢ i staranno$¢ wykonania spoin, zwlaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta

6) spekania, stan poszczegdlnych cegiet, pustakow lub bloczkéw w murze

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr roboét izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujgcych etapach robét:

- po przygotowaniu podfoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciaggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzehn mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnoéci technologii robo6t z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu

wykonawstwa poszczegélnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje i karty katalogowe producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oginych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
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OBREB RAWICZ

i drogowych
—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.
—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
| powigzane rozp.
—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta. Metoda
6946:1999 obliczania

PN-EN ISO 10077-  Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda
1:2002 uproszczona

PN-EN ISO 10211-  Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogéine metody obliczania
1:1998

PN-EN ISO 10211-  Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
2:2002

PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

13370:2001

PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

13789:2001

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

14683:2000 orientacyjne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

1:2000

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
1:2000

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogdlne systemu
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PN-EN 60529:2003
PN-IEC 61239:2000

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-86/B-02005
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-76/B-03001
PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 12716
PN-83/B-02482
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-82/B-03300
PN-86/B-03301
PN-91/B-03302
PN-B-03340:1999
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996
PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

OBREB RAWICZ

alfanumerycznego
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001
oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betondéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz
ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
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PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856
PN-88/B-02855

PN-93/B-02870
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-N-01256-5:1998
PN-82/B-02003

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO
6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1
PN-EN 1008:2004

PN-EN 196-3:
PN-EN 196-6:
PN-EN 197-1: 2002
PN-EN 197-2: 2002
PN-B-06265
PN-B-03264:2002
PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903
PN-82/M-82054 20
PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806
PN-87/M-69009

OBREB RAWICZ
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-B-02874/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwoérczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogoélne metody
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Beton zwykly
Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

Podktadki okragte do potgczen sprezanych

Nakretki szesciokatne powigkszone do potgczen sprezanych

Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do polgczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat
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PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201
PN-B-06200
PN-EN 10025 (U)
PN-EN 1011-1
PN-EN 1011-2 (U)
PN-EN 10113-1

PN-EN 10113-2

PN-EN 10113-3

PN-EN 10137-1

PN-EN 10137-2

PN-EN 10155
PN-EN 10204+A1
PN-EN 1043-1

PN-EN 12062
PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517
PN-EN 1289
PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

PN-EN 1668

PN-EN 1712
PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2
PN-EN 22063
PN-EN 22553
PN-EN 24063

PN-EN 24624
PN-EN 26157-1
PN-EN 26520
PN-EN 287-1+A1
PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

OBREB RAWICZ

Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okragtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogolne wytyczne dotyczgce spawania tukowego
Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogélne warunki
dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobdw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobdw po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogélne warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Proba twardosci
ztaczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztagczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczgce metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja, okreslenie i
ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania radiograficzne ztagczy spawanych — Poziomy akceptac;ji
Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztaczy spawanych — Poziomy
akceptacji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed natryskiwaniem
cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowsg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych — Poziomy akceptaciji

Uktad toleranciji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i
watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym — Gwint zwykty
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci ztaczne — Nieciggiosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogolne dotyczgce
spawania

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego



PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAtKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9,

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

PN-EN 439
PN-EN 440

PN-EN 45014
PN-EN 473
PN-EN 493
PN-EN 499

PN-EN 719
PN-EN 729-1
PN-EN 729-2
PN-EN 729-3
PN-EN 729-4
PN-EN 756

PN-EN 757

PN-EN 758

PN-EN 760
PN-EN 970
PN-EN ISO 10683

(C)

PN-EN ISO 12944-2
PN-EN ISO 12944-3
PN-EN ISO 12944-4
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 12944-8

PN-EN ISO 13916

PN-EN ISO 13918

PN-EN ISO 14555
L)
PN-EN ISO 1461

OBREB RAWICZ
Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania tukowego
stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowego rurociggow ladowych i pozabrzeznych

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektroda topliwg w ostonie gazoéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady ogolne
Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosé

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania
Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania
tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatoséci — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony gazowej
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

Czesci ztgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury miedzys$ciegnowej i
temperatury utrzymania

Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkdw

Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
badania
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PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukgcji (wszystkie
arkusze)

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigeé

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

PN-EN ISO 3269 (U) Czesci ztaczne — Badania zgodnosci

PN-EN ISO 3506 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze)
PN-EN ISO 4014 (U
PN-EN ISO 4016 (U
PN-EN ISO 4017 (U

(U) Sruby z tbem szesciokagtnym — Klasy doktadnosci A i B

(

(
PN-EN ISO 4018 (U

(

(

Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej diugo$ci z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B
Sruby z gwintem na catej diugo$ci z tbem szeséciokgtnym — Klasa doktadnosci C
PN-EN 1SO 4032 (U
PN-EN ISO 4034 (U
PN-EN ISO 4042 Czesci zlgczne — Powtoki elektrolityczne

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

)
)
)
)
)
) Nakretki szesciokgtne — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4759-1  Tolerancje czesci ztgcznych — Cze$é 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A, B i
() c

PN-EN ISO 4759-3  Tolerancje czesci ztgcznych — Czes$¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek — Klasy doktadnosci A
(V) iC

PN-EN ISO 7089 (U) Podkiadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A
PN-EN ISO 7090 (U) Podkiadki okragte ze Scieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A
PN-EN ISO 7091 (U) Podkfadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni poditozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegdlnienie i definicje
wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-cierne;j

PN-EN ISO 8503-2  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu
powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postgpowania z uzyciem
mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposoéb postgpowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania

PN-EN ISO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie
(ciecie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2  Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem
krytym

PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o
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PN-H-04684

PN-ISO 10005
PN-ISO 10092
PN-ISO 2232

PN-ISO 2408
PN-ISO 2701
PN-ISO 3108
PN-ISO 3178
PN-ISO 3578
PN-ISO 3755
PN-ISO 4464

PN-ISO 4628

PN-ISO 5261
PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN
1125:1999/A1:2002

PN-EN 12094-
13:2002 (U)*

PN-EN 12094-
5:2002

PN-EN 12094-
6:2002

PN-EN 12094-
7:2002

PN-EN 12259-
1:2001

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

PN-EN 12416-
1:2002 (U)

PN-EN 12416-
2:2002 (U)

PN-EN 12839:2002
PN-EN 12859:2002
PN-EN 12860:2002

PN-EN 13055-
1:2002 (U)

PN-EN 13139:2002
L)

PN-EN 13162:2002
PN-EN 13171:2002

PN-EN 13249:2002

OBREB RAWICZ

wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopdéw zelaza

Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace plandw jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej $rednicy —
Wymagania i badania

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

Drut ciggniony na liny stalowe ogdélnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego
Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdélnego przeznaczenia

Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy ré6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$é uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

State urzagdzenia gasnicze - Elementy skltadowe urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$é 5: Wymagania i metody
badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzgdzen wyzwalajgcych
stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 6: Wymagania i metody
badan nieelektrycznych urzadzen blokujgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 7: Wymagania i metody
badan dysz stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzgdzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes$¢ 1: Tryskacze

State urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Cze$¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Czgs$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wiékien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)



PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT, W TYM BOKSOW DLA ZWIERZAT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAtKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9,

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

PN-EN 13256:2002

PN-EN 13257:2002

PN-EN 13265:2002

PN-EN 1344:2002
)

PN-EN 1337-7:2002
)

PN-EN 13383-
1:2002 (U)

PN-EN 1341:2002
)

PN-EN 1342:2002
)

PN-EN 1343:2002
)

PN-EN 13813:2003
)

PN-EN
179:1999/A1:2002

PN-EN 1935:2002
C)
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2002
L)
PN-EN 588-2:2002
L)
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (V)

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)
PN-EN 682:2002 (U)
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-4:2002

PN-B-11203: 1997

OBREB RAWICZ
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy zbiornikdéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy kanatéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy sktadowisk odpadoéw statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy zbiornikéw odpadéw ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan

tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Kamien do robot hydrotechnicznych - Czes$¢ 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wiasciwosci

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowg - Wymagania
i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury wtékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 3: Guma komdrkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek rur i ztgczy stosowanych do
przesyfania gazu i ptynéw weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne
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