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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - KONSTRUKCJA. 

 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z firmą Roman Rutkowski Architekci, Wro-

cław, ul. Jesienna 13b, oraz koncepcja przebudowy budynku Gimnazjum nr 1, opraco-

wania przez pracownie rr-a Roman Rutkowski. 

 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budynek Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. 

Projektu budowlany w zakresie konstrukcji budynku, opracowano z uwzględnieniem 

wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, oraz z rozpo-

rządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

3. Lokalizacja obiektu. 

Budynek Gimnazjum położony jest przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu, na działce 

nr ewid. 302205_4.0001.1219, o powierzchni 2255m2. 

Budynek znajduje się w na terenie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej ukła-

du urbanistycznego nr rej. kl. IV 73/18/56 z dnia 07-03-01956r. 

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 467/988. 

 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

4.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU 

PODŁOŻA GRUNTOWEGO, ZGODNIE Z § 206.1. WT2002, § 11 ust. 2 pkt. 4) ROZP. 

MIN. TRANS. BUD. I GOSP. MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO 

ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

Opracowanie projektu budowlanego poprzedzono ekspertyzą techniczną, wykonaną 

przez autora, zawierającą ocenę stanu technicznego konstrukcji budynku, jako całości, 

oraz poszczególnych jego elementów. 

W ww. ekspertyzie uwzględniono stan podłoża gruntowego ocenionego pośrednio, na 

podstawie stanu murów przyziemia i sklepień ceglanych nadproży okiennych i drzwio-

wych. 

Ekspertyza jest załącznikiem do Projektu Budowlanego. 
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4.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

Budynek gimnazjum, oraz po zmianie funkcji budynek biblioteki, ze względu na zabyt-

kowy charakter obiektu, należy zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej. 

Konieczne roboty budowlane, wynikające z planowanej przebudowy obiektu, nie zmie-

niają kategorii geotechnicznej obiektu. 

 

4.3. POSADOWIENIE ŚCIAN ISTNIEJACYCH. 

Budynek gimnazjum w Rawiczu, posiada bezpośredni typ posadowienia na fundamen-

tach murowanych, prawdopodobnie z kamienia i cegły, ławach fundamentowych. Oglę-

dziny wykonane obecnie, dają podstawę do oceny stanu posadowienia budynku, jako 

stabilnego. Nie są widoczne w strukturze budynku miejsca o niekontrolowanych osiada-

niach, zarysowaniach lub pęknięciach ścian fundamentowych. Można uznać, że proces 

kompensacji podłoża gruntowego pod budynkiem został zakończony. 

 

4.4. NOWE POSADOWIENIA ŚCIAN.  

Nowe posadowienia ścian fundamentowych zaprojektowano w postaci ław i płyt funda-

mentowych, rys. nr K1 PB. 

Ławę fundamentową pod nową ścianę wewnętrzną, Poz. F1, zaprojektowano jako żel-

betową z betonu B20 C16/20. Szczegóły zbrojenia wg rys. nr K10 PW. 

Szyb dźwigowy SZ1 i SZ2 posadowić na żelbetowej płycie stanowiącej jednocześnie 

integralną część skrzyni szybu dźwigowego. 

 

4.5. NOWE SZYBY DŹWIGOWE SZ1 i SZ2. 

Zaplanowano konstrukcję nowych szybów dźwigowych w formie żelbetowej skrzyni wy-

lewanej monolitycznie, Poz. SZ1 i SZ2, zgodnie z rys. nr K6 i K7 PW. 

Przyjęto, że minimalna grubość ścian obudowy szybu dźwigowego to 15cm. 

Ściany szybu zbroić prętami zbrojeniowymi w formie siatek i betonować betonem klasy 

nie mniej, niż B25 C20/25wg PN-EN-03264. 

Założono, że nowe żelbetowe ściany szybu SZ2, betonowane będą z wykorzystaniem 

istniejących ścian, jako szalunków dla zabetonowania ścian szybu dźwigowego. 

W ścianach szybu dźwigowego należy wykonać otwory technologie, zgodnie z wytycz-

nymi producenta urządzenia dźwigowego. 
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Zaprojektowano zdylatowanie nowych ścian szybu od stropów poprzez wykonanie tzw. 

suchych styków obu konstrukcji, umożliwiających niezależna pionową pracę żelbetowej 

skrzyni szybu od tarczy stropu. 

 

4.6. STROP NAD PIWNICĄ (KONDYGNACJA K1), POZ.1. 

4.6.1. Rozbiórki w stropie nad piwnicą. 

Zaplanowano demontaż stropów nad piwnicą (rys. nr K2 PB), w następującym zakresie: 

- rozebrać stropodach nad południową, parterową dobudową wraz z całą ścianą 

południową dobudowy. 

- rozebrać dach z drewnianą konstrukcją dachową wschodniej dobudowy, wraz ze 

stropem gęstożebrowym niosącym ww. konstrukcje dachową. 

- rozebrać fragment sklepienia ceglanego, w miejscu planowanego szybu dźwigu 

SZ2, w północnym trakcie zachodniej części budynku. 

- rozebrać fragment sklepienia ceglanego, w miejscu planowanego otworu techno-

logicznego, w środkowym trakcie zachodniej części budynku. 

Rozbiórki sklepień ceglanych wykonywać z zachowaniem stateczności całego sklepie-

nia, wykonując odpowiednie przemurowani i uzupełnienia w miejscach otworów. 

 

4.6.2. Wzmocnienia w stropie nad piwnicą, Poz. K1,5. 

Zaplanowano wykonanie wzmocnienia istniejących belek stropowych, dwuteowych 

NP180, w trakcie południowym wschodniej części budynku. 

Wzmocnienie belek zaprojektowano przez dospawanie do górnych półek dwuteownika 

dodatkowych profili C50, zgodnie z rys. nr K12 PW. Wzmocnienia wykonać na każdej 

belce stropowej. 

 

4.6.3. Uzupełnienia w stropie nad piwnicą. 

Zaplanowano wykonanie uzupełnień po wyburzeniach w stropach oraz nowe stropy nad 

piwnicą.  

Z obecnego stan posiadanych informacji o budynku, nie można z całą pewnością 

stwierdzić, że nad nieużytkowaną obecnie piwnicą we wschodniej częścią budynku, 

strop nie istnieje. Dla potrzeb projektu założono jednak, że taki strop nie istnieje w czę-

ściach nieużytkowanych przestrzeni piwnic, tak więc w tych traktach zaprojektowano 

nowe stropy belkowe z płytami WPS100. 
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Nowy strop, Poz.K1,3,  zaplanowano na belkach NP240, z płytą międzybelkową 

WPS100 i obetonowaniem dwuteowników, zgodnie ze szczegółami na rys. nr K12 PW. 

Nad wschodnią dobudową zaplanowano nowy strop, Poz. K1,1, na belkach NP300, z 

płytą międzybelkową WPS100 i obetonowaniem dwuteowników, zgodnie ze szczegó-

łami na rys. nr K12 PW. 

Nad południową dobudową zaplanowano nowy strop, Poz. K1,2, na belkach HEA160 

scalonych z C120, zgodnie ze szczegółami na rys. nr K11 PW. 

 

4.6.4. Przekucia ścian i nowe nadproża w ścianach piwnic. 

Zaplanowane przekucia w ścianach wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa sta-

teczności konstrukcji ścian i sklepień na nich opartych. 

Nowe nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych typu SBN, osadzać nad 

otworami z minimalnym oparciem w gniazdach ścian, równym 15cm. 

Ewentualne przestrzenie międzybelkowe zamurować cegłą.  

Przestrzeń ponad nowymi nadprożami wypełniać szczelnie zaprawą i gruzem cegla-

nym, do uzyskania pełnego wypełnianych pach. 

 

Jeżeli zaplonowane poszerzenie istniejącego otworu można wykonać bez konieczności 

wymiany nadproża, należy sprawdzić jego wielkość i stan zachowania. 

Ww. sprawdzenia należy dokonać na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Jeżeli po poszerzeniu otworów nadproża będą mogły nadal przenosić obciążenia ze 

ścian, wówczas nadproża można pozostawić bez zmian. 

Jeżeli nadproża nie będą spełniały warunku bezpieczeństwa konstrukcji wówczas nale-

ży wymienić je na nowe, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub autorem pełniącym 

funkcje nadzoru autorskiego. 

 

4.6.5. Zamurowania okien i nowe ściany piwnic. 

Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, wykonać z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 15MPa murując na zaprawie cem-wap. marki M7. 

Zamurowania wykonać na pełną grubość murów, z wiązaniem wątku ceglanego ściany 

istniejącej z nowym murem. 

Nową ścianę frontową, południowej dobudowy, przenoszącą obciążenia ze stropu tara-

su, zaprojektowano jako żelbetową, betonowaną na budowie. 
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Ścianę zbroić siatkami z prętów klasy A-III i A-0, i osądzić w niej nadproża stalowe z 

belek 2*HEB120 dospawanych do prętów zbrojenia ścian, zgodnie z rys. nr K8 i K9 PW. 

 

4.7. STROP NAD PARTEREM, (KONDYGNACJA K2), POZ.2. 

4.7.1. Rozbiórki w stropie nad parterem. 

Zaplanowano demontaż stropów nad parterem (rys. nr K3 PB), w następującym zakre-

sie: 

- demontaż drewnianego stropu, w miejscu planowanego szybu dźwigowego SZ1 i 

nowej klatki schodowej, w południowych traktach wschodniej części budynku, 

- wycięcie i uzupełnienie wymianem drewniany strop, w miejscu planowanego 

szybu dźwigu książkowego SZ2 i otworu technologicznego. 

 

4.7.2. Wzmocnienia w stropie nad parterem. 

Zaplanowano wzmocnienia belek drewnianych w stropie nad parterem poprzez dokrę-

cenia do każdej belki stropowej dodatkowej belki wzmocnienia z drewna klasy C27 wg 

PN-EN 338. Belkę wzmocnienia o wymiarach 60/150mm dokręcać śrubą do drewna 

WT6/220 co 50cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr K12 PW. 

 

4.7.3. Uzupełnienia w stropie nad parterem. 

Nowy strop, Poz.K2,6, zaplanowano na belkach NP260, z płytą międzybelkową 

WPS100 i obetonowaniem dwuteowników, zgodnie ze szczegółami na rys. nr K12 PW. 

 

4.7.4. Przekucia ścian i nowe nadproża w ścianach parteru. 

Zaplanowane przekucia w ścianach wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa sta-

teczności konstrukcji ścian i stropów na nich opartych. 

Nowe nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych typu SBN, osadzać nad 

otworami z minimalnym oparciem w gniazdach ścian, równym 15cm. 

Ewentualne przestrzenie międzybelkowe zamurować cegłą.  

Przestrzeń ponad nowymi nadprożami wypełniać szczelnie zaprawą i gruzem cegla-

nym, do uzyskania pełnego wypełnianych pach. 

Nowe nadproże nad nowym otworem okiennym Poz. K2,10, wykonać jako żelbetowe 

łukowe zgodnie z rysunkiem K11 PW. 
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Jeżeli zaplonowane poszerzenie istniejącego otworu można wykonać bez konieczności 

wymiany nadproża, należy sprawdzić jego wielkość i stan zachowania. 

Ww. sprawdzenia należy dokonać na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Jeżeli po poszerzeniu otworów nadproża będą mogły nadal przenosić obciążenia ze 

ścian, wówczas nadproża można pozostawić bez zmian. 

Jeżeli nadproża nie będą spełniały warunku bezpieczeństwa konstrukcji wówczas nale-

ży wymienić je na nowe, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub autorem pełniącym 

funkcje nadzoru autorskiego. 

 

4.7.5. Wyburzenia ścian wewnętrznych i ramy uzupełniające wyburzenia, Poz. 

K2,7. 

Zaplanowano wyburzenie w północnej części budynku czterech ścian poprzecznych 

usztywniających konstrukcje budynku. W miejscach planowanych wyburzeń zaprojek-

towano ramy żelbetowo-stalowe wokół otworów i pod powałą stropu w celu usztywnie-

nia ściany. 

Zachować następującą kolejność robót przy wykonywaniu ramy usztywniającej: 

1. Rozkuć pas ściany dla zabetonowania bocznych filarów żelbetowych. 

2. Zazbroić i zabetonować filary boczne. 

3. Podstemplować strop wzdłuż otworu po obu stronach otworu. 

4. Wykuć bruzdę do osadzenia jednostronnego belki HEA200, belkę przyspawać do 

stalowej marki filara bocznego. Ścianę nad belką podmurować lub podbetonować do 

wypełnienia przestrzeni. 

5. Wykuć bruzdę i osadzić drugą belkę HEA200, jak wyżej. obie belki zespawać ze 

sobą półkami montażowo. 

 

4.7.6. Zamurowania otworów drzwiowych i wnęk ściennych. 

Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, wykonać z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 15MPa murując na zaprawie cem-wap. marki M7. 

Zamurowania wykonać na pełną grubość murów, z wiązaniem wątku ceglanego ściany 

istniejącej z nowym murem. 

 

4.8. STROP NAD I PIĘTREM, (KONDYGNACJA K3), POZ.3. 

4.8.1. Rozbiórki w stropie nad I piętrem. 
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Zaplanowano demontaż stropów nad I piętrem (rys. nr K4 PB), w następującym zakre-

sie: 

- demontaż drewnianego stropu, w miejscu planowanego szybu dźwigowego SZ1 i 

nowej klatki schodowej, w południowych traktach wschodniej części budynku, 

- wycięcie i uzupełnienie wymianem drewniany strop, w miejscu planowanego 

szybu dźwigu książkowego SZ2 i otworu technologicznego. 

 

4.8.2. Wzmocnienia w stropie nad I piętrem. 

Zaplanowano wzmocnienia belek drewnianych w stropie nad I piętrem poprzez dokrę-

cenia do każdej belki stropowej dodatkowej belki wzmocnienia z drewna klasy C27 wg 

PN-EN 338. Belkę wzmocnienia o wymiarach 60/150mm dokręcać śrubą do drewna 

WT6/220 co 50cm, wg rysunku szczegółowego K12 PW. 

 

4.8.3. Uzupełnienia w stropie nad I piętrem. 

Nowy strop, Poz.K3,1 zaplanowano na belkach NP260 z płytą międzybelkową WPS100 

i obetonowaniem dwuteowników, zgodnie ze szczegółami na rys. nr K12 PW. 

 

4.8.4. Nowe klatki schodowe z parteru na I piętro. 

W dwu traktach zaplanowano wykonanie nowych klatek schodowych oraz nowych spo-

czników pośrednich i stropowych. 

Nowe biegi schodów zaprojektowano jako żelbetowe opierane na belkach stalowych 

NP240. Płyty spoczników wykonać na belkach NP160 z płytami międzybelkowymi 

WPS100 zgodnie z rys. nr K10 PW. 

 

4.8.5. Przekucia ścian i nowe nadproża w ścianach I piętra. 

Zaplanowane przekucia w ścianach wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa sta-

teczności konstrukcji ścian i stropów na nich opartych. 

Nowe nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych typu SBN, osadzać nad 

otworami z minimalnym oparciem w gniazdach ścian, równym 15cm. 

Ewentualne przestrzenie międzybelkowe zamurować cegłą.  

Przestrzeń ponad nowymi nadprożami wypełniać szczelnie zaprawą i gruzem cegla-

nym, do uzyskania pełnego wypełnianych pach. 
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Nowe nadproże nad nowym otworem okiennym Poz. K3,16 wykonać jako żelbetowe 

łukowe zgodnie z rysunkiem K11 PW. 

Jeżeli zaplonowane poszerzenie istniejącego otworu można wykonać bez konieczności 

wymiany nadproża, należy sprawdzić jego wielkość i stan zachowania. 

Ww. sprawdzenia należy dokonać na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Jeżeli po poszerzeniu otworów nadproża będą mogły nadal przenosić obciążenia ze 

ścian, wówczas nadproża można pozostawić bez zmian. 

Jeżeli nadproża nie będą spełniały warunku bezpieczeństwa konstrukcji wówczas nale-

ży wymienić je na nowe, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub autorem pełniącym 

funkcje nadzoru autorskiego. 

 

4.8.6. Wyburzenia ścian wewnętrznych i ramy uzupełniające wyburzenia, Poz. 

K3,6. 

Zaplanowano wyburzenie w północnej części budynku trzech ścian poprzecznych 

usztywniających konstrukcje budynku. W miejscach planowanych wyburzeń zaprojek-

towano ramy żelbetowo-stalowe wokół otworów i pod powałą stropu w celu usztywnie-

nia ściany. 

Zachować następującą kolejność robót przy wykonywaniu ramy usztywniającej: 

1. Rozkuć pas ściany dla zabetonowania bocznych filarów żelbetowych. 

2. Zazbroić i zabetonować filary boczne. 

3. Podstemplować strop wzdłuż otworu po obu stronach otworu. 

4. Wykuć bruzdę do osadzenia jednostronnego belki HEA200, belkę przyspawać do 

stalowej marki filara bocznego. Ścianę nad belką podmurować lub podbetono-

wać do wypełnienia przestrzeni. 

5. Wykuć bruzdę i osadzić drugą belkę HEA200, jak wyżej. obie belki zespawać ze 

sobą półkami montażowo. 

 

4.8.7. Zamurowania otworów drzwiowych i wnęk ściennych. 

Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, wykonać z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 15MPa murując na zaprawie cem-wap. marki M7. 

Zamurowania wykonać na pełną grubość murów, z wiązaniem wątku ceglanego ściany 

istniejącej z nowym murem. 
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4.9. KONSTRUKCJA WIEŹBY DACHOWEJ, (KONDYGNACJA 4), POZ.4. 

4.9.1. Rozbiórki w więźbie dachowej. 

Zaplanowano rozbiórki więźby dachowej(rys. nr K5 PB), w następującym zakresie: 

- wycięcie i uzupełnienie wymianem krokwi, w miejscu planowanych okien poła-

ciowych, 

- usunięcie jednej pary kleszczy i zastrzału kolidującego z klatką schodową. 

 

4.9.2. Uzupełnienia i naprawy w konstrukcji więźby dachowej 

W miejscu usuniętych kleszczy zaplanowano zamontowanie belki płatwiowej 16/16cm z 

drewna klasy C27. 

Z oceny stanu technicznego więźby dachowej, zawartej w ekspertyzie poprzedzającej 

projekt wynika, że konstrukcja drewniana jest w dostatecznym stanie technicznym. 

Wymianie wymagają jedynie nieliczne pojedyncze elementy zaatakowane przez szkod-

niki drewna. Zakres tych prac zostanie uściślony w chwili przystąpienie wykonawcy do 

realizacji robót w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub autorem pełniącym funkcje 

nadzoru autorskiego. 

 

4.9.3. Przekucia ścian i nowe nadproża w ścianach II piętra. 

Nowe nadproże nad nowym otworem okiennym Poz. K3,17 wykonać jako żelbetowe 

łukowe zgodnie z rysunkiem K10 PW. 

 

4.9.4. Zamurowania otworów drzwiowych i wnęk ściennych. 

Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, wykonać z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 15MPa murując na zaprawie cem-wap. marki M7. 

Zamurowania wykonać na pełną grubość murów, z wiązaniem wątku ceglanego ściany 

istniejącej z nowym murem. 

 


