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1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach inwestycji :

Budowa odcinkéw sieci wodociagowej i przebudowa odcinka kanalizagji sanitarnej*

w nastepujacych miejscowosciach

e Sief wodociggowa
- Zatecze
- Mastowo, ul. Skowronkowa
- Folwark ,rejon ul. Miodowej
- Sierakowo ul, taszczyfiska

o Sief kanalizacji sanitarnej
- Rawicz, ul. Cicha

W zakres robét objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowse, roboty ziemne, odwodnienia

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanalizagji

- odwodnienie wykopéw igtofiltrami

- pompowanie bezpoirednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- montaz prefabrykowanych studni betonowych

~ montaz kanatdw grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC kielichowych petno$ciennych, taczonych
na wcisk, SN 8 ,

c) rurociagi  ciSnieniowe z PE do przesytu wody :

- demontaZ oraz ponowny montaz ksztattek i przewoddw ciSnieniowych z PVC ,
- montaz armatury Zeliwnej

d) Roboty drogowe:

~ roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikéw zwigzane z budowa
Kanalizacji i sieci wodociggowej

- roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktdéw wysokoSciowych

- podbudowy

- profilowanie i zageszczanie podtoza

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z ttucznia kamiennego

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagah podanych w ST moga mief miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnodé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmiany wymagaja akceptacji inwestora.

1.3 Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujs wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegodlnionymi w pkt.1.1, w ktérych to ujeto szczegdtowy zakres robdt niezbedny
do wykonania przedmiotu zamodwienia.

Zakres robdt okresla projekt budowlany oraz przedmiar robét.

14 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. OkreSlony w
ST zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdlne i wydatki
na prace ochronne (oSwietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dia zapewnienia bezpieczefistwa osdb i mienia. Cena
zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktdrej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje przedmiaru robdt. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatdw, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogblne,
ubezpieczenia, nadzér, oSwietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowiazania i ryzyko wynikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogdlne i zysk zostana proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robét {w
przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy).

W cenie f3cznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzed, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore bedy ujete w cenach jednostkowych robat.

Domniemywa sig odtworzenie nawierzchni drog i chodnikéw, ktérych rozebranie wynika z budowy poszczegédlnych
sieci. Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztéw przedmiarowanych robdt podstawowych i pomecniczych,
rownie koszty robdt towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
geodezyjnej i inspekcji kanatow za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu hudowlanego.

budowie — nalezy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca catoit techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeéci budowlane
urzgdzeh technicznych (kottéw, piecéw przemystowych innych urzadzed) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catost uzytkowa;
terenie budowy — nalezy przez to rozumief przestrzef, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumief obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje
oporowa,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiet decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy tub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumief pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
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stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budoewy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumiet rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
{Kontraktu),

aprobacie fechnicznej — nalezy przez to rozumief pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacs jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumief organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowtanym — nalezy przez to rozumief wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosti, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w ofoczeniy budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie kwote nalezng wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wtaSciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci
zachedzacych w czasie wykonywania robdt.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumief osobe wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnoS¢ za prowadzong budowe.

ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumiet akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczef, szkicdw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiardéw podlegajy potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laberatorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badad i
prob zwigzanych z ocena jakoici stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materiatach ~ nalezy przez to rozumiet wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie rozne tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiet zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowtanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumief wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumiet uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacy autorem dokumentacii
projektowej.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajgcy osobowosci prawnej, ktéra ubiega sig o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajagcym — nalezy przez fo rozumiel osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjpa nie
posiadajacy osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych;
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rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,
czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumief czest obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiet ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiet grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniv nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnege Stownika Zamowief (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiet osobe posiadajacy odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, kitorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentuje inferesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakodci i iloSci
wykonanych robof, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego abiektu.
instrukcji technicznej obstugi {ekspleatacjil — naleiy przez to rozumieé opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$é lub wspdtzaleznoéé czynnodci obstugi,
przegladdw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uizytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiekfu budowlanego.
istotne wymagania ~ nalezy przez to rozumiet wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniat robety budowlane.
normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumief zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegéfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — nalezy przez to rozumief minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moiliwe do
odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopied scalenia (agregacii)
robot.
Wspolnym Stowniku Zamdwiei — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwief publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamdwieh publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez to rozumieé oscbe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreSlony w przepisach).
kontrakcie {umowie} — nalezy przez to rozumieé akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogélne,
dokumentacje projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robdt, STWIOR oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.
Inzynierze — nalezy przez to rozumief osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celéw Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.
robotach — nalezy przez to rozumie roboty state i roboty tymczasowe, ktdre maja byé zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu
odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czeSt robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odeinek
probach koficowych — nalezy przez to rozumieé proby, ktére sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robot

5



Ponadtoe nastepujgce terminy oznaczajg :

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catost techniczno-uzytkowa {kanalizacje) albo jego cze$é stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub tfechnologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych {bytowych):

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu &ciekdw;

kanat boczny [przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu uliczneqo:;

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych;

sief wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona de spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;

dtugost trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$t przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekdw;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezieh, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i ped jeqo powierzchnia, w kiérym
s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postejowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielacym jezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw;

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoScia potozonej przy drodze, stanowiace bezposrednie miejsce
dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekdw, szlakéw
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzed technicznych przez nasyp drogi;

tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takie obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowif lub stanowiace cze$é robdf statych; droga
tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie priygofowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoficzeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczed winny by€ udokumentowane.



1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione apracowania:

Projekt organizacji i technologii robdt dla catodci przedmiotu umowy spdjny z PZJ obejmujacy m.in: wybor
materiatow, kolejnoSc prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia préb i badafl, wykaz koniecznych badafi w frakcie wykonywania robdt i badah powykonawczych,
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
bedzie niewystarczajacy, Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem tych robét, opracowat i przedtozyt
Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykenawcze i szczegbty dla instalacji, konstrukeji elementow budowli,
umocnienia wykopdw tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez uzyskal i przedtozyft wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza,

Wykonaweca zobowigzany jest opracowaf i przedtoiyé Zamawiajgcemu przed przejeciem robst dokumentacje
powykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektéw rzeczywiScie zrealizowanych.
Przed rozpoczeciem prob koicowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w ilo&ci okreSlonej w Umawie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykanawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajarego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy
i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
projektantow oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robot), spetnisjgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogz mu byé potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bedy znajdowai sie na lub w sasiedztwie ferenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medibw zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzyC elementdéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i
czysty wyglad. W przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny byE uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzyt elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catost dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny byl wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza by€ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawea poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
tzas frwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odno$nych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzeh w pasie
drogowym zostan3 pokryte przez wtasciciela urzgdzen.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu robot. Wykonawca
umiedci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.



1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej oraz ich punktdw wysokosciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuie :

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodéw

- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punkiéw gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie osi),

- wykonanie rysunkow geedezyjnych powykonaweczych dla poszczegédlnych odcinkéw robdt przed oddaniem sieci
do uzyftkowania,

- dostarczenie w i mieniuv Zamawiajacego do Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wspdtrzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczei.

- uzyskanie z Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do pafstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno§f z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperdw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplet ST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na
stronie internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie

Zaktadu Wodociggdw i kanalizacji w Rawiczu sp. z o.0. Folwark ul. Pétwiejska 20 , 63-900 Rawicz.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robéot,

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt okaze sie koniecznym wuzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w &4 egzemplarzach {lub w ilodci
okreslonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.1.3. ZgodnoS¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich s3 obowiazujgce dia Wykeonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dekumentacii.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnost ich waznosci
wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczef w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazne za wartoici docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu telerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli
musza by jednorodne i wykazywaé zgodnoSt z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakoSé elementu budowli, to takie materiaty zostanz zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakohczenia odbioru osfatecznego robét.

Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie ufrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w fym:

- ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzit teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniv terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzna; sposob zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakoficzenia. Jest tez zobowigzany do przesirzegania warunkdéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych
powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)

1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzef lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

t) mozliwodcig powstania pozaruy,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e} osuwaniem gruntu

1.1.6. Maferiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mog3 by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymat zgode na uzycie tych materiatéow od wtaSciwych
organow administracji paistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie sfraty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizagji
robdt albo przez personel Wykonawcy,

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
czasie frwania budowy Wykonawca zapewni wtaSciwe ozmaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt,
ktore maja by wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzeru i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.9. Ograniczenie obcigzed osi pojazddw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposéb ciagty bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na $wiezo
ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy,
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegblnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaf, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okre§lonych powyzej nie podlegajy odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. - np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DzU. RP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaf
prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
inspektora nadzoru ¢ swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleft i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwesfycje realizowane beds na terenach miejscowosci Rawicz, Sierakowo, Mastowo, Folwark, Zaterze w woj.
wielkopotskim, w powiecie rawickim,
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1.9 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Przedmiot zamobwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnege Stownika Zaméwien {CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdinoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robét:

45000000-%: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45Z00000-9: Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompietnych obiekidéw budowianych iub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii {adowej i wodnej

Klasy robdt budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne,

£5220000-5: Roboty inzynieryjne | budowlane

£5230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetyczaych,
aufostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie tereny,

Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrédta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badafi (aboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez |Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badah
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robdt.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniat wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom).
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robdt musza byé nowe, nieuzywane, chyba ze
inaczej stanowiy szczegdtowe ST.

Materiaty musza byt w gatunkach biezaco produkowanych.

Materiaty i urzadzenia musza posiadal wymagane dia nich Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym prawem i posiadal wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawit Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w
dniv dostawy materiatow, urzadzefi na teren budowy.

Wykonawea przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktérych
czeSci zamienne s3 tatwo dostepne lub, ktérych siec serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byt wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowizany do dostarczenie dokumentéw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim.

Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zostaf zatwierdzone
przez Inspektora nadzeru. MoZe on poleci przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtadciwe
juz po ich dostawie, jak rdwniez moze zazadat od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki te s3 reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostajy pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wykorzystane podczas prac beds réwne pod
wzgledem jakoSci zatwierdzonym probkem. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji.
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2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca edpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztdz miejscowych, wtaczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyf Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacy raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS€ za spetnienie wymagah  iloSciowych i jakoSciowych materiatéw 2z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku bedy formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazah Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te
moga by¢ zatrzymane, przedmiot robdt rozebrany i usunigty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zambwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakohczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw sktadowanych tymczasowe do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtaSciwosci i jakoSE oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie ferenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do koniroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwo$ci materiatéw bedacych w uzyciu. Wyniki badan
bedy brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatéw.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny byt spetnione nastepujace warunki:

- podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawey i wytwbrey
materiatéw

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytwérni
materiatéw, gdzie sa wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujia mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastesowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnege wptywu
na jako$t wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiadat pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy {ub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspekforowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujs mozliwo$é wariantowego uzycia sprzefu przy wykonywanych
robofach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by? pdZniej zmieniany bez jego
zqgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Postugiwal sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazaf sie
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowat sprzet o odpowiednich parametrach, fak, aby w trakcie prowadzania
prac, nie naruszyé konstrukcji budowli istniejacych.

L. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpartu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robét i wtadciwoSci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniat prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

L2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnial wymagania przepisdw ruchu drogowego a w
szczegélnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie mogg by dopuszczone przez
wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jege pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sig z:
SIWZ ogélng sytuacja (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia fransport, woda, odiegtesci itp.)
Wykonawca powinien tez uzyskat informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztodci warunkdw czy
anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych Srodkdw zabezpieczyé teren budowy i realizowane prace przed
ich ewentualnym negatywnym wptywem,
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadat sie z czeSci opisowej i graficznej,
__plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia {plan bioz},
__ projekt organizacji budowy,
__projekt technologii organizacji montazu (dia obiektow prefabrykowanych lub elementiow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
__program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$i zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjy projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
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nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
rohdt okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanege przez
Wykonawce w wytyezeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i
wytycznych.

4, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatah poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi wtadciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajac oéwiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowiazku kierowania dana budowa
oraz oswiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robotami w imieniy Zamawiajacego /Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robét okre$lona w umowie ilo$¢ kompletow DP
wraz z kompletem pozwoled, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robot w ramach umowy.

5.3 Zgodno$c robot z dokumentacja przetargowa

Wykonawca winien wykonywai roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw umowy ohowiazuje kolejnost ich waznosci: 1
- ST, 2 ~ DP, 3 ~ przedmiar robdt.

STWIiOR moga nie zawierat wszystkich szczegétow projektu i Wykonawca winien to wzial pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomit Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza byé zgodne z dokumentacja
przetargowa. Dane okrestone w Kontrakcie bedy uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatow i urzadzeh musza by¢ jednorodne i wykazywal zgodnoSf z okreSlonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beds w petni zgodne z umow3 i wptynie fo na
niezadowalajgca jakoSt elementow budowli, to takie materiaty i urzadzenia bed3 niezwtoczne zastapione innymi,
a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodno$¢ robot z normami

Bedy obowigzywaf postanowienia najnowszego wydania lub poprawionege wydania powotanych w Kontrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzief ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czest Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamdwieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. moga by€ réwniez stosowane inne - rdwnowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazal, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajyg wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
{osoba upowazniona - np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.
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5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktorych obecnoSE jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koficowym i innych, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne musza spetniat wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robét dia catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jeSli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnoSnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednia kolejnos¢ wykonywania zadah i dostosowat sie do wymagah Zamawiajacego.

Przyjmuje sie, Ze termin zakoficzenia robdt w rejonie danej ulicy oznacza rdwniez termin zwolnienia fam terenu
budowy. _

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy natezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzeru programu
zapewnienia jakedci (P7)) w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci fechniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

a) czest ogdlna opisujyca:

__organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

__organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

__ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

__wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

__ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$t wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

_ system {sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

__ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

__ sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw hadafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takZe wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b} czeSt szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

_ wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

__rodzaje i iloSC Srodkdw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

__sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

__ sposob i procedure pomiaréw i badai (rodzaj i czestotliwo$E, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzed itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementéw robbt.

__sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna zatozong jakos$t
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwofcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robat
zgodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie mie nieograniczony dostep do pomieszczed (aboratoryjnych
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Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywalé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzef laboraforyjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogy wptynac ujemnie na wyniki
badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako§¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robdt ponosi Wykonawea.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegétowych
wymienionych w pkt.11, zostana odrzucone. Jeili materiaty nie spetniajace wymagah zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykenawca na wtasny koszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 poszczegdlnych
specyfikacji szczegdtowych, powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznal wade za nie majacy zasadniczego wptywu na
jakoSE robdt i ustali zakres i wielkoSt potracen za obnizong jakoSE.

6.4 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mief zapewniona mozliwoSf udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdw, ktdore budza watpliwosci co do
jakoici, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bed3 dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badafi bed3 opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego§ badania wymaganegs w ST, stosowai mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem de pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki
pomiarow lub badah do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru caty aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i
site robocza w zwiazku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor
sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczna odpowiedzialnoSt za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badah jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakodci. Wyniki badafi (kopie] beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niege wzoru lub innych, przez
niego zaaprebowanych.

6.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla cetow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kentroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona
bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat na podstawie wynikow badafi dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$é materiatdw i robdt z
wymaganiami ST.
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Inspektor nadzoru moze pobierat probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laberatorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sig wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robdt z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuicit do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowege stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania s3 wyroby budowlane, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoSt z kryteriami technicznymi
okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa, moga one podlegat certyfikacji
dobrowolnej)

2. posiadaja deklaracje zgoednos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednege z wymagah pedstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczefstwa

3. znajdujy sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Bz.U. RP nr 99, poz. 637).
4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgedna z wymaganiami
podstawowymi

5. znajdujy sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regqutami sztuki
budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s§ wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagah beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kefica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane na hiezaco i beds dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej sfrony budowy. Zapisy bed3 czytelne, dokonane frwata techniky, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzory,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno&¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robéf,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prab poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecedn Wykonawcy robot
{2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét
tub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiardw.
[3] Dokumenty taborateryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowiy zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [11-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
t} umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,
d) protokdty odbioru robot,
e} protokéty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robét
i) korespondencja budawy
[S] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robot. zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad tub przeoczenie {opuszczenie) w iloSci robdt podanych w przedmiarze robét lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzeru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
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czestodcia wymagana do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
Umowie.

1.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt
i ST.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtadciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej:

- objetosci bed3 wyliczone w ms3 jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj.

- dtugosci odcinkdw rurociagow beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugo$é przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i armatury

— itoSci, ktore maja byt obmierzone wagowo, beda wazone w tonach tub kilogramach

1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, musza byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. JeZeli te urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bed3 wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiordw robot

W zaleznodri od ustaled odpowiednich ST, raboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu {koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e} odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
itoSci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajscym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

GotowoSt danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. JakosE i
iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbidr czeiciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilodci i jakoéci wykonanych czedci {odcinka) robdt. Odhioru czeSciowego robat
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonege w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone bedy w rejonie kilku drdg
zasadne by bytc dokonywanie odbioréw odcinkdw robdt wykenanych w poszczegdlnych drogach. GoetowosSt do
przekazania odcinka robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakeficzenie robét oraz gotowoSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawisjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za pomoca kamer oraz zgodnoSci
wykeonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku edbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z
realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
czefciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS€ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekfowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu, komisja oceni pomniejszona wartoSEé wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego {koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdf, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajaceqo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentdéw umowy i ew, uzupetniajgce lub zamienne),

. protokety odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczef laborateryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadze,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

M. protokot z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajy szczegbtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznege
robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje robety poprawkowe lub wuzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajaceqo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekejmi i gwarancji bedzie dokonany na pedstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt (kofcowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycii przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartodt (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreSlonych w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej
i umowie {koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw umowy i wymagaf ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegdlrione w przedmiarze robét budowlanych).
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe robét beds obejmowat:

- robocizne bezpo$rednig oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,

- wartoSt zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

-~ warto$t pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwiazanymi,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyke,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie)
jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowit kosztorys zamienny, ktéry jest przygotowywany
przez Wykonawce po wykonaniu robdt jako propozycja zmian kosztorysu ofertowegs z uwagi na zmiany
pierwotnie przewidzianych iloSci jednostek przedmiarowych robét. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw opisane sa w ,Polskich standardach kosztorysowania robét
budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beds postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odno$nych norm i
przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek ebowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamobwiefi publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.: ar 70, p0z.1217 i nr 227, poz. 1658)

- Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwiefi publicznych oraz niektorych innych
ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych {Dz.U. RP ar 92, poz. 880 i 881)

21



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pdzn. zmianami)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, z pbzniejszymi zmianami)

~ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {jednotity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

~ Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 199%r. o gospodarce nieruchomo$ciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. {Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pdzn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany {Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnoici,
wymagaf, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoici, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE {Dz.U. RP nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzenych do obrotu {Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagafi podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowtanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ~ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykenywania robdt budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczngj z dn. 30 wrzednia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagah dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy {Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzefnia 2001 r. — w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
RP nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

~ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczehstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. ~ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

22



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. — w sprawie Ogdlnych przepisow
bezpieczefstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas tub drgania mechaniczne { DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dn. 10
lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 WrzeSnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. {Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnit przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla drodowiska
wodnego. {Dz.U. RP nr 168, poz. 1763},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektdw
budowlanych, do ubytkowania ktdrych mozna przystapic po przeprowadzeniy przez wtasciwy organ obowigzkowej
kontroli, (Dz.U. RP nr 120 poz. 1128)

~ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826}

~ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagah zasadniczych dla urzadzed
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 paZdziernika 2000 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),
10.3 Inne dokumenty i instrukcje

~ Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, 1, Ill, IV,V] Arkady, Warszawa
1989-1 990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci { instalacji, Centralny OSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI
Instal)

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykenywania prac geodezyjnych {GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

- Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
1.04.1980r.)
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- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1
1.04.1988r.)

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.)

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983,

- ,Polskie standardy kosztorysowania robot budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantdw
Budowlanych , Warszawa 2005 r.

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych i Branzowy Zaktad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego ogolne specyfikacje
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

~Budowa odcinkdw sieci wodociaggowej i przebudowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej "

w nastepujacych miejscowosciach:

e Sief wodociagowa

- Zatecze

- Mastowe, ul. Skowronkowa

- Folwark ,rejon ul. Miodowej

- Sierakowo ul. taszczynska
e  Sief kanalizacjii sanitarnej

- Rawicz, ul. Cicha

ST-00.00.04 Wykonanie wykopdw

Zamawiajgcy : Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.0.
Folwark ul. Potwiejska 20, 63-900 Rawicz

BOGDAN KOWALRBW K1
upr. budowlane nr 848/86/L o
w specjalndici mstalacyjno
InZynieryjnegj

Opracowat :

Rawitz, wrzesieiy 2017r.



1. WSTEP.
11, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykanania i odbioru robdt
Budowy odcinkdw sieci wod-kan w nastepujgcych miejscowosciach:
e Sief wodociggowa
- Zatecze
- Mastowo, ul. Skowronkowa
- Folwark ,rejon ul. Miodowej
- Sierakowo ul. taszczyiska
e Siet kanalizacji sanitarnej
- Rawicz, ul. Cicha

12. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie I t .

Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu wykopdw w gruntach |, il i li
kategorii i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w obrebie pasa drogowego:
- wykopy mechaniczne pod rurociagi ,
- wykonanie umocnienia $cian wykopdw wraz z rozbiérka oraz reczne roboty ziemne,
14. Okreslenia podstawowe
Podane okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 00.00.01
Wymagania ogélne ”
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robdt oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00.01. "'Wymagania ogdine”.
2. SPRZET.
2.1Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone bedg mechanicznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robét ziemnych zaakceptowanych przez inwestora i podanego w 0OST 00.00.01. pkt. 3.
3. TRANSPORT.
Transport gruntu z wykopdw i do wykopu odbywaé sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu {samochdd,
ciagniki z przyczepami). Uzyte Srodki transportu musza byé sprawne technicznie.
4. WYKONANIE ROBOT.
£1.0golne warunki wykonania robét.
Ogblne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00.01.
4.2 Warunki ogbine.
4.3. Wykonanie wykopow.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozlivit odptyw wéd z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi poza teren robdt.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajaceqe i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru uzyty zostanie do zasypania
Wymagania odnoSnie doktadnosci wykonania wykopéw.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych me powinny by wieksze od | ¢m.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sig rdznit od projektowanych pochyled wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mief wigkszych wkleSnigé niz 10cm. SzerokoSt i gteboko&f rowéw nie powinna réznit
sig od projektowanych wiecej niz o 5 cm, Spadek dna rowdw powinien by zgodny z zaprojektowanym z doktadnoécia
do 0,05%.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosit Is=(,00 okreslony wedtug BN-77/8931-12.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontrali jakoSci robdt podano w ST . 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. 6.1. Sprawdzenie wykonanie
wykopdw.
Po wykonaniv wykopdw nalezy sprawdzif, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3.oraz czy doktadnos$t wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
normach.



6. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest m* wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie . Ogdine
wymagania dofyczace obmiaru podano w ST .00.00.01.

7. ODBIGR ROBOT.

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .00.00.01.

8. L. Odbioru robdt nalezy dokonat zgodnie z PN-68/8-B-06050.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .00.00.01.

Ptatnost za m®> wykonanego wykopu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocena jakodci robol w oparciu o
wyniki pomiardw i badaf laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- plantowanie skarp wykopu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne



