



## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 810749P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE”  
sprawy BZPF.2710.30.2019

Rawicz, dnia 25.09.2019 r.

BZPF.2710.30.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.30.2019  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:  
„Przebudowa drogi gminnej  
nr 810749P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej  
na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE”**

### WYJAŚNIENIE NR 2

**- odpowiedź na zapytanie oraz zmiana terminu treści SIWZ (terminu składania ofert)**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.30.2019 pn.:  
„Przebudowa drogi gminnej nr 810749P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej  
na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 595038-N-2019; data opublikowania 09 września 2019 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP 540200002-N-2019; data opublikowania 23 września 2019 roku**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 810749P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE” Zamawiający postanawia udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, mimo iż wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęły po upływie terminu na jego złożenie.

*ciąg dalszych pytań*

1. W związku z ogłoszonym przetargiem na: Przebudowę drogi gminnej nr 810749P- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE mamy takie pytanie- dotyczące ogłoszonego przetargu na budowę ścieżki - ul. Rawicka do WSSE dotyczy ponownie pozycji 21 kosztorysu - kanalizacja deszczowa zawiera umocnienie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o powierzchni do 1m. Mam pytanie dotyczące nakładów robocizny na 1 m2 jak również nakładów ziemi, piasku i nasion traw na 1 m2 w tej pozycji, gdyż przy założeniu tych nakładów do wykonania na 1 m2 jest to zastanawiające jakie ilości mają być wykorzystane przy podanym obmiarze prosimy o podanie właściwego nakładów dotyczących tej pozycji.

***Odp.: Zamawiający skorygował kosztorys zerowy dla kanalizacji deszczowej w zakresie umocnienia skarp poprzez podział poz. 21 na dwie odrębne pozycje (humusowanie skarp z obsianiem oraz umocnienie skarp – poz. 21 i 22 aktualnego kosztorysu ofertowego)***

Zmodyfikowany kosztorys zerowy dla kanalizacji deszczowej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamieszczone w dniu 09 i 23 września 2019 roku przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi są nieaktualne.

**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi mają charakter orientacyjny i stanowią jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca dokonuje oceny ostatecznego zakresu prac w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie, a także w oparciu o udzielone wyjaśnienia wraz z załącznikami.**

**W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 01 października 2019 roku do godz.: 11:00.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie daty (godziny bez zmian):



## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 810749P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE”  
sprawy BZPF.2710.30.2019

- 1) w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **30 października 2019 roku**,
- 2) w rozdziale XIV pkt 21, ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **01 października 2019 roku**,
- 3) we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **01 października 2019 roku**,
- 4) w rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **01 października 2019 roku**,
- 5) w rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **01 października 2019 roku**,
- 6) w sekcji IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia datę składania ofert na: **2019-10-01**.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.30.2019 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z załącznikami (ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia wraz aktualnym przedmiarem wraz z kosztorysem zerowym dla kanalizacji deszczowej) zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka: zamówienia publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. 38 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Sporządziła  
przy udziale komisji przetargowej  
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:  
Magdalena Suwalska  
tel. (65)-546-54-23  
mail: [przetargi@rawicz.eu](mailto:przetargi@rawicz.eu)

Sekretarz Gminy  
  
Elżbieta Pawlak